

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和 3年 5月13日
午前09時15分 ~

場所 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室

時間	工 事（業務）名	落札金額(税抜)	契約金額(税込) 執行状況 落札業者名	参加業者
1 09:15	大水第13号 長浜地区老朽管更新測量設計委託業務 大洲市長浜	(3,200,000)	3,520,000 円 入札1回,見積0回 (株)真鍋設計事務所	6 業者
2 09:20	大農林第2号 大洲市林業総合センター改修工事設計業務 大洲市菅田町菅田	(2,990,000)	3,289,000 円 入札1回,見積0回 (株)連合企画設計	8 業者
3 09:25	大水第3号 小長浜地区配水管新設工事 大洲市白滝	(26,600,000)	29,260,000 円 入札1回,見積0回 (株)西田興産	22 業者
4 09:35	大都第17号 富士山公園水道施設更新工事 大洲市菅田町大竹	(26,700,000)	29,370,000 円 入札1回,見積0回 村上工業(株)	18 業者
5 09:45	大水第9号 肱川地区ポンプ更新工事 大洲市肱川町名荷谷・大谷	(5,300,000)	5,830,000 円 入札1回,見積0回 川上建設(有)	19 業者
6 09:50	大水第6号 小倉水源地滅菌機及び制御盤更新工事 大洲市菅田町大竹	(3,850,000)	4,235,000 円 入札1回,見積0回 (有)内田電気水道設備	5 業者
7 09:55	大企第11号 大洲市イントラネット伝送路張替工事 大洲市田口	(4,490,000)	4,939,000 円 入札1回,見積0回 四電エンジニアリング(株)松山支店	6 業者
8 10:10	大長地第8号 長浜支所カラーインクジェットプロッタ賃貸借 大洲市長浜	(528,000)	580,800 円 入札1回,見積0回 (株)デンケン	11 業者
9 10:20	大高第1号 大洲市地域包括支援センターシステム再構築賃貸借 大洲市大洲	(7,614,000)	8,375,400 円 入札1回,見積0回 日通リース&ファイナンス(株)松山営業所	6 業者
10 10:25	大農山第2号 出海漁港外1港浚渫工事 大洲市長浜町出海他	(5,240,000)	5,764,000 円 入札1回,見積0回 (有)高屋建設	5 業者
11 10:30	大農山第4号 喜多漁港浚渫工事 大洲市長浜町今坊	(1,900,000)	2,090,000 円 入札1回,見積0回 (株)西田興産	5 業者
12 10:35	大農山第3号 長浜海水浴場整備工事 大洲市長浜	(4,200,000)	4,620,000 円 入札1回,見積0回 (株)西田興産	12 業者
13 10:40	大建第3号 大洲市道舗装維持修繕工事(1工区) 大洲市全域	(6,900,000)	7,590,000 円 入札1回,見積0回 愛媛舗道(株)	4 業者
14 10:45	大建第4号 大洲市道舗装維持修繕工事(2工区) 大洲市全域	(6,980,000)	7,678,000 円 入札1回,見積0回 (株)西田興産	4 業者
15 10:50	大水第12号 令和3年度漏水調査委託業務 大洲市大洲外	(13,300,000)	14,630,000 円 入札1回,見積0回 (株)テクノスジャパン 四国支店	9 業者
16 11:00	大教文第10号 臥龍山荘庭園植栽管理委託業務 大洲市大洲	(750,000)	825,000 円 見積1回 (有)大洲造園	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和 3年 5月27日

午前09時15分 ~

場所 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室

時間	工 事 (業 務) 名	落札金額(税抜)	契約金額(税込) 執行状況 落札業者名	参加業者
1 09:15	大教生第5号 肱川公民館岩谷分館移転改築工事 大洲市肱川町山鳥坂	(99,000,000)	108,900,000 円 入札1回,見積0回 三瀬建設(株)	12 業者
2 09:20	大建第15号 令和3年度道路台帳電算管理委託業務 大洲市全域	(5,600,000)	6,160,000 円 入札1回,見積0回 (株) A O I S C	13 業者
3 09:25	大農山第7号 過年度数値情報化委託業務 大洲市菅田町宇津の一部	(640,000)	704,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計(株)	9 業者
4 09:30	大下第16号 肱北污水管渠現場技術業務(29) 大洲市東若宮	(4,500,000)	4,950,000 円 入札1回,見積0回 (株)親和技術コンサルタント	6 業者
5 09:35	大長地第5号 長浜ふれあい会館改修工事監理業務 大洲市長浜	(900,000)	990,000 円 見積1回 都市空間設計(株)	1 業者
6 09:40	大観第5号 旧松井家住宅整備改修工事報告書作成業務 大洲市内	(2,000,000)	2,200,000 円 見積1回 (株)都市景観設計	1 業者
7 09:50	大下第6号 東若宮地区污水管渠公共下水道工事(第103工区) 大洲市東若宮	(31,500,000)	34,650,000 円 入札1回,見積0回 (株)木元組	13 業者
8 09:55	大下第7号 東若宮地区污水管渠公共下水道工事(第104工区) 大洲市東若宮	(34,300,000)	37,730,000 円 入札1回,見積0回 藤江建設(有)	13 業者
9 10:00	大都第15号 平野地区子ども・地域交流広場整備工事 大洲市平野町平地	(30,000,000)	33,000,000 円 入札1回,見積0回 谷本建設工業(株)	14 業者
10 10:05	大都第20号 街路若宮東大洲線道路整備工事 大洲市田口	(16,800,000)	18,480,000 円 入札1回,見積0回 (株)肱陵建設	12 業者
11 10:10	大企第13号 大洲市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画策定 大洲市大洲	(17,240,000)	18,964,000 円 見積2回 (株) P u b l i c d o t s & C o m p a n y	1 業者
12 10:20	大保セ第4号 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に伴う健康管理 大洲市東大洲	(695,000)	764,500 円 見積1回 四国情報管理センター(株)	1 業者
13 10:30	大観第4号 観光総合サイト内ウェブページ制作業務 大洲市大洲	(730,000)	803,000 円 見積1回 セキ(株)	1 業者

業務委託結果一覧表

業 務 番 号	大水第13号		
業 務 名	長浜地区老朽管更新測量設計委託業務		
業 種	土木関係建設コンサルタント	概 要	測量延長 L=0.64km 管路布設替延長 100mm以下 L=0.64km
施 行 箇 所	大洲市長浜		
開 札 日 時	令和 3年 5月13日 (木) 午前 9時15分		
履 行 期 間	令和 3年 5月14日 ~ 令和 3年 8月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市北久米町5 3 5番地 (株)真鍋設計事務所 代表取締役 林 裕一	契 約 金 額	3,520,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	3,500,000	6						
(株)エイト日本技術開発四国支社	3,450,000	5						
(株)翔調査設計事務所	3,280,000	3						
(株)真鍋設計事務所	3,200,000	1 落札						
(株)ライト設計コンサルタント	3,380,000	4						
(株)菱和設計コンサルタント	3,250,000	2						

業務委託結果一覧表

業務番号	大農林第2号 大洲市林業総合センター改修工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	事務所兼研修施設 木造2階建て 延床面積527.06m2 外壁改修設計一式、便所改修設計一式、内装改修設計一式、外構塀(柵)改修設計一式
施行箇所	大洲市菅田町菅田		
開札日時	令和 3年 5月13日(木) 午前 9時20分		
履行期間	令和 3年 5月14日 ~ 令和 3年 8月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市松前町5丁目2番地13 (株)連合企画設計 代表取締役 烏谷 陽一郎	契約金額	3,289,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)鳳建築設計事務所	3,650,000	3						
(株)大野設計	3,600,000	2						
(株)四国建築設計事務所	4,000,000	6						
新企画設計(株)	3,600,000	2						
(株)大建設工務	3,800,000	4						
(株)中央設計	3,850,000	5						
都市空間設計(株)	3,600,000	2						
(株)連合企画設計	2,990,000	1 落札						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第3号 小長浜地区配水管新設工事		
業種	水道施設	概要 DIP 150mm L=10.9m、DIP 75mm L=220.0m、HPPE 50mm L=50.0m	
施行箇所	大洲市白滝		
開札日時	令和 3年 5月13日 (木) 午前 9時25分		
工期	令和 3年 5月18日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森 2 4 8 番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	29,260,000 円
予定価格(消費税抜き)	27,530,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	27,250,000	5						
上田建設(株)	27,500,000	10						
(有)内田電気水道設備	27,300,000	6						
川上建設(有)	27,400,000	7						
(株)城戸電業社	27,000,000	3						
久保建設(株)		辞退						
向成建設(株)	27,000,000	3						
(有)住吉産業	26,880,000	2						
谷本建設工業(株)	27,500,000	10						
中央建設(株)	27,450,000	8						
富永建設(株)	27,400,000	7						
(株)土居鉄工所	27,400,000	7						
(有)南予水道住設	27,000,000	3						
(株)西田興産	26,600,000	1 落札						
(株)ひじ建	27,500,000	10						
(有)星加水道設備		不着						
松浦建設(株)	27,200,000	4						
(有)丸電工業	27,200,000	4						
三瀬建設(株)	27,500,000	10						
(有)三原設備	27,480,000	9						
(株)宮元建設	27,500,000	10						
村上工業(株)	27,200,000	4						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第17号 富士山公園水道施設更新工事		
業種	水道施設	概要 送水管布設工(75mm) L=665.0m(SL=665.0m)	
施行箇所	大洲市菅田町大竹		
開札日時	令和 3年 5月13日(木) 午前 9時35分		
工期	令和 3年 5月18日 ~ 令和 3年10月25日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮 5 2 8 番地 1 村上工業(株) 代表取締役 村上 聖	契約金額	29,370,000 円
予定価格(消費税抜き)	27,270,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	27,100,000	6						
(有)内田電気水道設備	27,170,000	7						
(株)城戸電業社	26,880,000	2						
久保建設(株)	27,200,000	8						
向成建設(株)	27,000,000	5						
(有)住吉産業	26,990,000	4						
谷本建設工業(株)	27,200,000	8						
中央建設(株)	27,000,000	5						
(株)土居鉄工所	27,100,000	6						
(有)南予水道住設	26,900,000	3						
(株)ひじ建	27,250,000	10						
(有)星加水道設備		不着						
松浦建設(株)	27,000,000	5						
(有)丸電工業	27,100,000	6						
三瀬建設(株)	27,200,000	8						
(有)三原設備	27,230,000	9						
(株)宮元建設	27,200,000	8						
村上工業(株)	26,700,000	1 落札						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第9号 肱川地区ポンプ更新工事		
業種	水道施設	概要	名荷谷浄水場 陸上ポンプ N=1台、既設盤改造一式 大谷浄水場 水中ポンプ N=1台
施行箇所	大洲市肱川町名荷谷・大谷		
開札日時	令和 3年 5月13日 (木) 午前 9時45分		
工期	令和 3年 5月15日 ~ 令和 3年 9月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町名荷谷 2 2 2 1 番地 川上建設 (有) 代表取締役 藤田 豊樹	契約金額	5,830,000 円
予定価格 (消費税抜き)	5,460,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	5,400,000	5						
上田建設 (株)	5,450,000	10						
(有)内田電気水道設備	5,440,000	9						
川上建設 (有)	5,300,000	1 落札						
神南設備		不着						
(有)菊地浄化槽センター	5,380,000	3						
(株)城戸電業社	5,380,000	3						
久保建設 (株)		辞退						
河内設備商会	5,388,000	4						
(有)住吉産業	5,410,000	6						
富永建設 (株)	5,400,000	5						
(株)土居鉄工所	5,430,000	8						
(有)長田産業	5,400,000	5						
(有)南予水道住設	5,350,000	2						
(株)ひじ建	5,450,000	10						
(有)星加水道設備		不着						
(有)丸電工業	5,420,000	7						
三瀬建設 (株)	5,400,000	5						
(有)三原設備	5,450,000	10						

工事請負結果一覧表

工事番号	大水第6号		
工事名	小倉水源地滅菌機及び制御盤更新工事		
業種	水道施設	概要	次亜注入ポンプ N=2台、制御盤一式、循環ポンプ N=2台
施行箇所	大洲市菅田町大竹		
開札日時	令和 3年 5月13日(木) 午前 9時50分		
工期	令和 3年 5月14日 ~ 令和 3年 9月17日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森2383番地6 (有)内田電気水道設備 代表取締役 岡 達也	契約金額	4,235,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,000,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(有)内田電気水道設備	3,850,000	1 <small>落札</small>						
(株)城戸電業社	3,920,000	2						
(株)土居鉄工所	3,980,000	4						
(有)長田産業	3,950,000	3						
(有)丸電工業	3,920,000	2						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工事番号	大企第11号		
工事名	大洲市イントラネット伝送路張替工事		
業種	電気通信	概要	大洲市イントラネット伝送路 光ケーブル張替 張替区間 シンオーズ6～ミカサ1間(6柱間)
	施行箇所		
開札日時	令和 3年 5月13日(木) 午前 9時55分		
工期	令和 3年 5月18日 ~ 令和 3年10月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市衣山5丁目1536番地6	契約金額	4,939,000 円
	四電エンジニアリング(株)松山支店 支店長 仙波 春喜		
予定価格(消費税抜き)	5,106,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
イッサン電気通信建設	4,850,000	4						
愛媛通信建設(株)	4,544,000	2						
西日本電信電話(株)愛媛支店	4,340,100	失格						
ミトウ通信電設(有)		辞退						
四電エンジニアリング(株)松山支店	4,490,000	1 落札						
(株)四電工愛媛支店	4,589,500	3						

閲覧期間 令和 3年 5月17日 ~ 令和 4年 5月17日

(様式 1)

貸借結果一覧表

業務番号 業務名	大長地第8号 長浜支所カラーインクジェットプロッタ貸借		
業種	OA機器等貸借	概要	貸借期間:令和3年6月1日～令和8年5月31日(60ヶ月)
施行箇所	大洲市長浜		
入札日時	令和3年5月13日	午前 10時 10分	
契約期間 (履行期間)	令和3年5月14日 (令和3年6月1日)	～	令和8年5月31日 (令和8年5月31日)
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契約相手方 (落札業者委任先)	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 株式会社JECC 専務取締役 依田 茂	契約金額	総額 580,800円 月額 9,680円

指名業者名	第1回 入札高	第3番 札迄の 区分	第2回 入札高	第3番 札迄の 区分	第1回 見積高	第3番 札迄の 区分	第2回 見積高	第3番 札迄の 区分
アカマツ(株)大洲営業所	8,800	1						
(株)アグサス大洲営業所		辞退						
(株)愛媛電算		辞退						
(株)ENCOUNTER	9,800							
(有)カタオカ商会	12,000							
四国通建(株)大洲営業所		辞退						
(株)新星工業社大洲サービスセンター		辞退						
都築テクノサービス(株)四国支店宇和島営業所		辞退						
(株)デンケン	8,800	1 くじ落札						
(株)両備システムズ		辞退						
リコージャパン(株)愛媛支社愛媛営業部	9,000	3						

閲覧期間 令和3年5月13日 ～ 令和4年5月13日

(様式 1)

賃 貸 借 結 果 一 覧 表

業 務 番 号 業 務	大高第1号 大洲市地域包括支援センターシステム再構築賃貸借		
業 種	OA機器等賃貸借	概要	賃貸借期間:令和3年7月1日～令和8年6月30日(60ヶ月)
施 行 箇 所	大洲市大洲		
入 札 日 時	令和3年5月13日 午前 10 時 20 分		
契 約 期 間 (履 行 期 間)	令和3年5月14日 (令和3年7月1日)	~	令和8年6月30日 (令和8年6月30日)
入 札 場 所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方 (落 札 業 者 委 任 先)	愛媛県松山市富久町393番地3 日通リース&ファイナンス株式会社松山営業所 所 長 土 谷 嘉 英	契 約 金 額	総額 8,375,400円 月額 139,590円

指名業者名	第1回	第3番	第2回	第3番	第1回	第3番	第2回	第3番
	入札高	札迄の 区 分	入札高	札迄の 区 分	見積高	札迄の 区 分	見積高	札迄の 区 分
NECキャピタルソリューション(株)四国支店		辞退						
NTT・TCリース(株)四国支店	130,100							
(株)JECC	128,000	2						
日通リース&ファイナンス株式会社松山営業所	126,900	1 落札						
三菱HCキャピタル(株)	129,930	3						
リコーリース(株)松山営業所		辞退						

閲覧期間 令和3年5月13日 ~ 令和4年5月13日

工事請負結果一覧表

工事番号	大農山第2号		
工事名	出海漁港外1港浚渫工事		
業種	しゅんせつ	概要	起重機船運転 鋼D40t吊 出海漁港 浚渫量V 600m3、沖浦漁港 浚渫量V 450m3
施行箇所	大洲市長浜町出海他		
開札日時	令和 3年 5月13日 (木) 午前 10時25分		
工期	令和 3年 5月19日 ~ 令和 3年11月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地6 (有)高屋建設 代表取締役 高屋 信久		契約金額
			5,764,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,520,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)高屋建設	5,240,000	1 落札						
谷本建設工業(株)	5,500,000	4						
中央建設(株)	5,400,000	3						
(株)西田興産	5,300,000	2						
松浦建設(株)	5,500,000	4						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大農山第4号		
工 事 名	喜多漁港浚渫工事		
業 種	しゅんせつ	概 要	起重機船運 鋼D40t吊 浚渫量V 400m3
施 行 箇 所	大洲市長浜町今坊		
開 札 日 時	令和 3年 5月13日 (木) 午前 10時30分		
工 期	令和 3年 5月14日 ~ 令和 3年11月30日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市徳森 2 4 8 番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	2,090,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	1,970,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順 位	入札高	順 位	見積高	順 位	見積高	順 位
(有)高屋建設	1,950,000	2						
谷本建設工業(株)	1,950,000	2						
中央建設(株)	1,960,000	3						
(株)西田興産	1,900,000	1 落札						
松浦建設(株)	1,960,000	3						

工事請負結果一覧表

工事番号	大建第3号		
工事名	大洲市道舗装維持修繕工事(1工区)		
業種	ほ装	概要	不陸整正A=600m ² 、上層路盤工A=200m ² 、表層工A=1250m ² 、アスカープL=100m、区画線L=1100m
施行箇所	大洲市全域		
開札日時	令和 3年 5月13日(木) 午前 10時40分		
工期	令和 3年 5月18日 ~ 令和 4年 3月11日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村2 3 1番地 愛媛舗道(株) 代表取締役 小林 千恵		契約金額 7,590,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,256,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛媛舗道(株)	6,900,000	1 落札						
建商(株)	7,180,000	3						
(株)西田興産	6,940,000	2						
(株)ブリッジカンパニー		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	大建第4号		
工事名	大洲市道舗装維持修繕工事(2工区)		
業種	ほ装	概要	不陸整正A=450m2、路盤工A=150m2、表層工A=1350m2、アスカーブL=100m、区画線L=550m
施行箇所	大洲市全域		
開札日時	令和 3年 5月13日(木) 午前 10時45分		
工期	令和 3年 5月18日 ~ 令和 4年 3月11日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森 2 4 8 番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	7,678,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,271,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛媛舗道(株)	7,000,000	2						
建商(株)	7,180,000	3						
(株)西田興産	6,980,000	1 落札						
(株)ブリッジカンパニー		辞退						

業務委託結果一覧表

業務番号	大水第12号		
業務名	令和3年度漏水調査委託業務		
業種	漏水調査	概要	延長 L=196.1km
施行箇所	大洲市大洲外		
入札(見積)日時	令和3年5月13日(木) 午前10時50分		
履行期間	令和3年5月14日 ~ 令和3年12月20日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	香川県高松市鬼無町是竹287番地の1 (株)テクノスジャパン四国支店 支店長 三小田 和則	契約金額	14,630,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)四国ローボーステム	14,250,000	6						
(株)テクノスジャパン四国支店	13,300,000	1 落札						
徳島地中情報(有)	14,190,000	5						
(株)トクスイ	14,100,000	3						
日進設備工業(株)	14,500,000	7						
(株)西日本水道センター四国支店	14,180,000	4						
(株)日本レップス四国営業所	14,030,000	2						
(株)日本漏防コンサルタント	14,030,000	2						
フジ地中情報(株)四国営業所	14,500,000	7						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大下第5号 大洲市公共下水道台帳整備業務(肱南処理区)		
業 種	土木関係建設コンサルタント	概 要	下水道台帳整備(肱南処理区) 一式
施 行 箇 所	大洲市大洲他		
開 札 日 時	令和 3年 5月20日(木) 午前 9時15分		
履 行 期 間	令和 3年 5月21日 ~ 令和 5年 3月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 1会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市六軒家町 3 番 2 4 号 オリジナル設計(株)愛媛営業所 所長 山内 幸雄	契 約 金 額	15,400,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回 入 札 高	順 位	第 2 回 入 札 高	順 位	第 1 回 見 積 高	順 位	第 2 回 見 積 高	順 位
(株)エイト日本技術開発四国支社	15,500,000	5						
(株)NJS 松山事務所		辞退						
オリジナル設計(株)愛媛営業所	14,000,000	1 落札						
(株)極東技工コンサルタント愛媛事務所	15,000,000	2						
サンエー設計(株)松山営業所	15,100,000	3						
(株)親和技術コンサルタント	15,500,000	5						
中日本建設コンサルタント(株)松山事務所	15,200,000	4						
(株)日水コン松山事務所	16,900,000	7						
日本水工設計(株)四国事務所	15,000,000	2						
(株)バスコ愛媛支店	16,500,000	6						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大都第18号 城山公園石垣(A-2箇所)3次元レーザー計測委託業務		
業 種	測量一般	概 要	3次元レーザー測量 N=一式
施 行 箇 所	大洲市大洲		
開 札 日 時	令和 3年 5月20日(木) 午前 9時20分		
履 行 期 間	令和 3年 5月21日 ~ 令和 3年 9月30日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第1会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市三番町4丁目11-6 (株)四航コンサルタント松山営業所 所長 長尾 敏光	契約 金額	2,530,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回 入 札 高	順 位	第 2 回 入 札 高	順 位	第 1 回 見 積 高	順 位	第 2 回 見 積 高	順 位
(株) 荒谷建設コンサルタント四国支社	2,700,000	2						
国際航業(株) 松山営業所	2,750,000	3						
(株) バスコ愛媛支店	2,750,000	3						
復建調査設計(株) 松山支店	3,000,000	4						
(株) 四航コンサルタント松山営業所	2,300,000	1 落札						

工事請負結果一覧表

工事番号	大危第4号 肱北分団第3部詰所改築工事		
業種	建築一式	概要	消防団詰所 木造2階建て 延床面積68.40m2 建築工事一式、 電気設備工事一式、機械設備工事一式、解体工事(既存詰所)一式
施行箇所	大洲市五郎		
開札日時	令和 3年 5月20日 (木) 午前 9時25分		
工期	令和 3年 5月22日 ~ 令和 3年11月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第1会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市春賀甲 1 1 9 8 番地 (有)大栄建設 代表取締役 大隅 慎司	契約金額	16,280,000 円
予定価格(消費税抜き)	15,580,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)扇建設	15,580,000	4						
向成建設(株)		辞退						
菅野建設(株)	15,370,000	3						
(有)大栄建設	14,800,000	1 落札						
(株)土居鉄工所		辞退						
向井建設	14,840,000	2						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大長地第4号 長浜ふれあい会館改修工事		
業種	建築一式	概要	屋根改修工事一式、防水改修工事一式、内外装改修工事一式、 建具改修工事一式、外構改修工事一式、電気設備改修工事一式、 上記に伴う解体工事一式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和 3年 5月20日(木) 午前 9時30分		
工期	令和 3年 5月21日 ~ 令和 3年10月 1日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第1会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市白滝甲 3 0 1 番地 (株)一宮工務店 代表取締役 一宮 哲	契約金額	30,470,000 円
予定価格(消費税抜き)	28,360,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有) 泉田建設	28,216,000	5						
(株) 一宮工務店	27,700,000	1 落札						
(有) 岡花建設	28,218,208	6						
(株) 門田組	28,300,000	7						
(株) 佐々木組	28,000,000	3						
(有) 徳山住宅		辞退						
(有) 豊田建設	28,100,000	4						
(株) 長浜機設	27,950,000	2						
(株) 西田興産		辞退						
(有) 満野大商店		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山第5号 長浜港晴海護岸改修工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=56.9m 異形ブロック製作N=100個、ブロック運搬据付N=100個
施行箇所	大洲市長浜町晴海		
開札日時	令和3年5月20日(木) 午前9時35分		
工期	令和3年5月25日 ~ 令和3年12月20日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第1会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森2-4-8番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	12,100,000円
予定価格(消費税抜き)	11,560,000円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)泉田建設	11,440,000	6						
(株)一宮工務店	11,300,000	4						
(有)岡花建設		辞退						
(株)佐々木組	11,300,000	4						
(有)高屋建設	11,400,000	5						
(有)谷口左官	11,220,200	2						
(株)長浜機設	11,250,000	3						
(有)長浜建設	11,550,000	9						
(株)西田興産	11,000,000	1 落札						
保安工業(株)	11,500,000	8						
(有)満野大商店	11,494,300	7						
(有)山本開発		辞退						

(様式1)

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大企第14号 セキュリティ強化ライセンス延長業務		
業種	コンピュータ処理	概要	セキュリティ強化ライセンス延長業務 TRSLウイルスバスターコーポレートエディションPlus更新ガバメント 1000式
施行箇所	大洲市大洲		
入札(見積)日時	令和 3年 5月20日(木) 午前 9時50分		
履行期間	令和 3年 5月21日 ~ 令和 4年 3月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館 3階第1会議室		
契約相手方	愛媛県松山市三番町6丁目3番4号 (株)四国日立システムズ愛媛支店 支店長 上原 保	契約金額	1,149,500 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)四国日立システムズ愛媛支店					1,045,000	1 採用		

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大教生第5号 肱川公民館岩谷分館移転改築工事		
業種	建築一式	概要 公民館分館、倉庫、渡り廊下 木造1階建て 延床面積 集会所：294.21m2、倉庫：88.44m2、渡り廊下：5.41m2 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式	
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 3年 5月27日 (木) 午前 9時15分		
工期	令和 3年 5月29日 ~ 令和 4年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町予子林 1 2 8 1 番地 三瀬建設 (株) 代表取締役 三瀬 哲也		契約金額 108,900,000 円
予定価格 (消費税抜き)	100,570,000 円	調査基準価格 (消費税抜き)	

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)一宮工務店	99,800,000	3						
上田建設 (株)	100,500,000	6						
(株)門田組	100,200,000	5						
向成建設 (株)	100,000,000	4						
菅野建設 (株)	100,000,000	4						
谷本建設工業 (株)	100,000,000	4						
(有)大栄建設	99,620,000	2						
中央建設 (株)	100,000,000	4						
(株)土居鉄工所	99,800,000	3						
(株)西田興産		辞退						
三瀬建設 (株)	99,000,000	1 落札						
村上工業 (株)	100,000,000	4						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 名	大建第15号 令和3年度道路台帳電算管理委託業務		
業 種	測量一般	概 要	道路台帳電算管理層延長 大洲 L=935km、長浜 L=402km、肱川 L=251km、河辺 L=149km 合計 L=1737km
施 行 箇 所	大洲市全域		
開 札 日 時	令和 3年 5月27日 (木) 午前 9時20分		
履 行 期 間	令和 3年 5月28日 ~ 令和 4年 3月11日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市徳森1490番地3 (株)AOISC 代表取締役 久保 崇		契約 金額 6,160,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第1回	順 位	第2回	順 位	第1回	順 位	第2回	順 位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)AOISC	5,600,000	1 落札						
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	6,100,000	8						
(株)上田調査設計事務所	5,850,000	6						
(株)栄和測量設計	5,800,000	4						
(株)オーエムアイ	5,800,000	4						
(有)共立技研	5,700,000	2						
(有)肱南測量設計	5,800,000	4						
(有)五嶋設計	5,900,000	7						
(有)四国キャド	5,850,000	6						
(株)ダイニン	5,750,000	3						
友代設計事務所	5,800,000	4						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	5,800,000	4						
(株)ミスキコンサルタント	5,820,000	5						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大農山第7号 過年度数值情報化委託業務		
業 種	その他測量・建設コンサル タント等業務	概 要	過年度数值情報化 (1/1000)1291筆(うち共有者情報 374人) 面積・筆数 2.18km2 1291筆
施 行 箇 所	大洲市菅田町宇津の一部		
開 札 日 時	令和 3年 5月27日 (木) 午前 9時25分		
履 行 期 間	令和 3年 5月28日 ~ 令和 3年 6月30日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市中村三丁目 1 番 7 号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作	契約 金額	704,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	750,000	7						
(株)エイト日本技術開発四国支社	680,000	3						
国際航業(株)松山営業所	700,000	4						
第一測量(株)	710,000	5						
南海測量設計(株)	640,000	1 落札						
(株)八紘設計コンサルタント	675,000	2						
(株)バスコ愛媛支店	800,000	8						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	720,000	6						
(株)芙蓉コンサルタント	750,000	7						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大下第16号 肱北污水管渠現場技術業務(29)		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	現場技術業務 一式
施行箇所	大洲市東若宮		
開札日時	令和3年5月27日(木) 午前9時30分		
履行期間	令和3年5月28日 ~ 令和4年2月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市久米窪田町 870番地 5 (株)親和技術コンサルタント 代表取締役 武智 秀樹	契約金額	4,950,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)荒谷建設コンサルタント四国支社	4,600,000	2						
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	5,200,000	6						
(株)エイト日本技術開発四国支社	4,680,000	3						
(株)親和技術コンサルタント	4,500,000	1 落札						
(株)日新技術コンサルタント松山出張所	5,000,000	5						
復建調査設計(株)松山支店	4,850,000	4						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号	大長地第5号		
業 務 名	長浜ふれあい会館改修工事監理業務		
業 種	建築関係建設コンサルタント	概 要	長浜ふれあい会館改修工事監理業務 一式
施 行 箇 所	大洲市長浜		
開 札 日 時	令和 3年 5月27日 (木) 午前 9時35分		
履 行 期 間	令和 3年 5月28日 ~ 令和 3年10月15日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市東大洲 1 5 9 番地 2 都市空間設計 (株) 代表取締役 松岡 邦吉		契約金額 990,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
都市空間設計 (株)					900,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業務番号名	大観第5号 旧松井家住宅整備改修工事報告書作成業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	旧松井家住宅整備改修工事報告書作成業務
施行箇所	大洲市内		
開札日時	令和3年5月27日(木) 午前9時40分		
履行期間	令和3年5月28日 ~ 令和4年2月28日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番21号 (株)都市景観設計 代表取締役 奥村 信一		契約金額 2,200,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)都市景観設計					2,000,000	1 採用		

工事請負結果一覧表

工事番号	大下第6号		
工事名	東若宮地区污水管渠公共下水道工事(第103工区)		
業種	土木一式(下水道)	概要	開削 200 L=304.50m【補助】、開削 200 L=167.60m【単独】、開削 150 L=8.60m【単独】
施行箇所	大洲市東若宮		
開札日時	令和 3年 5月27日(木) 午前 9時50分		
工期	令和 3年 5月28日 ~ 令和 4年 2月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲 5 5 番地 1 (株)木元組 代表取締役 木元 圭	契約金額	34,650,000 円
予定価格(消費税抜き)	32,260,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)一宮工務店	32,000,000	4						
上田建設(株)	32,200,000	6						
(株)木元組	31,500,000	1 落札						
向成建設(株)	32,000,000	4						
(株)佐々木組	32,000,000	4						
谷本建設工業(株)	32,100,000	5						
谷本産業(株)	32,000,000	4						
中央建設(株)	32,000,000	4						
(株)西田興産	32,000,000	4						
藤江建設(有)	31,700,000	2						
峯建設工業(株)	31,800,000	3						
(株)宮元建設	32,200,000	6						
村上工業(株)	32,000,000	4						

工事請負結果一覧表

工事番号	大下第7号		
工事名	東若宮地区汚水管渠公共下水道工事(第104工区)		
業種	土木一式(下水道)	概要	開削 200 L=299.00m【補助】、開削 200 L=200.20m【単独】、開削 150 L=10.10m【単独】
施行箇所	大洲市東若宮		
開札日時	令和 3年 5月27日(木) 午前 9時55分		
工期	令和 3年 6月 1日 ~ 令和 4年 2月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲 2 4 8 1 番地 1 藤江建設(有) 代表取締役 藤江 禎三	契約金額	37,730,000 円
予定価格(消費税抜き)	34,980,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)一宮工務店	34,700,000	4						
上田建設(株)	34,900,000	6						
(株)木元組		取退						
向成建設(株)	34,600,000	3						
(株)佐々木組	34,500,000	2						
谷本建設工業(株)	34,800,000	5						
谷本産業(株)	34,500,000	2						
中央建設(株)	34,900,000	6						
(株)西田興産	34,700,000	4						
藤江建設(有)	34,300,000	1 落札						
峯建設工業(株)	34,600,000	3						
(株)宮元建設	34,900,000	6						
村上工業(株)	34,700,000	4						

工事請負結果一覧表

工事番号	大都第15号		
工事名	平野地区子ども・地域交流広場整備工事		
業種	土木一式	概要	広場整備工 A=1219m ² (防災ベンチN=2基、公園ベンチN=1基、水飲みN=1基、公園灯N=1基) 駐車場整備工 A=651m ² (区画マスN=20マス) 道路整備工 L=48.2m(W=5.0m)
施行箇所	大洲市平野町平地		
開札日時	令和 3年 5月27日 (木) 午前 10時00分		
工期	令和 3年 5月28日 ~ 令和 3年10月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市平野町平地 1 2 0 番地 谷本建設工業(株) 代表取締役 谷本 益高	契約金額	33,000,000 円
予定価格(消費税抜き)	30,545,455 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)旭建設	30,500,000	5						
愛媛舗道(株)	30,400,000	4						
大高建設(有)	30,200,000	2						
久保建設(株)	30,500,000	5						
向成建設(株)	30,300,000	3						
(株)坂本組	30,510,000	6						
谷本建設工業(株)	30,000,000	1 落札						
谷本産業(株)	30,200,000	2						
中央建設(株)	30,300,000	3						
松浦建設(株)	30,400,000	4						
松本建設(株)	30,544,000	7						
峯建設工業(株)	30,200,000	2						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)	30,500,000	5						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第20号 街路若宮東大洲線道路整備工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=224.1m、道路幅員W=16.0m 1号路側排水管L=41.5m、2号路排水管L=29.8m、植樹(コブシH=3.0m)N=35箇所、1号ガードパイプL=29.9m、表層工(車道)A=1134.7m ² 、表層工(歩道)A=582.2m ²
施行箇所	大洲市田口		
開札日時	令和 3年 5月27日(木) 午前 10時05分		
工期	令和 3年 6月 1日 ~ 令和 3年10月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲9 1 9番地1 (株) 肱陵建設 代表取締役 山崎 敦	契約金額	18,480,000 円
予定価格(消費税抜き)	17,880,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)	17,880,000	3						
(株)扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(株)城戸電業社		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株)肱陵建設	16,800,000	1 落札						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)	17,000,000	2						
(有)丸電工業		辞退						
(株)宮元建設		辞退						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大保セ第4号 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に伴う健康管理システム改修業務		
業種	コンピュータ処理	概要	予診票データ一括登録機能追加、予防接種台帳向けデータ出力機能追加
施行箇所	大洲市東大洲		
入札(見積)日時	令和 3年 5月27日(木) 午前 10時20分		
履行期間	令和 3年 5月28日 ~ 令和 3年 6月30日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	高知県高知市一ツ橋町1丁目36番地 四国情報管理センター(株) 代表取締役社長 中城 一	契約金額	764,500 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
四国情報管理センター(株)					695,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業務番号	大観第4号		
業務名	観光総合サイト内ウェブページ制作業務		
業種	コンピュータ処理	概 要	施設調査・取材、素材撮影、記事作成、ウェブページ構築
	施行箇所		
入札(見積)日時	令和3年5月27日(木) 午前10時30分		
履行期間	令和3年5月28日 ~ 令和3年8月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市湊町七丁目7番地1 セキ(株)		契約 金額
	代表取締役社長 関 宏孝		
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
セキ(株)					730,000	¹ 採用		

