



















































### 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第12号 大谷地区用悪水路修繕工事		
業種	土木一式	概要	コンクリートブロック積 A=36m2
施行箇所	大洲市五郎		
開札日時	令和 3年 7月15日(木) 午前 10時25分		
工期	令和 3年 7月16日 ~ 令和 4年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地6 (有)高屋建設 代表取締役 高屋 信久		契約金額 3,443,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,149,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)旭建設		辞退						
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店	3,149,000	2						
上田建設(株)		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
大高建設(有)		辞退						
(有)岡花建設		不着						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
久保建設(株)		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設	3,130,000	1 落札						
(有)谷口左官		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
富永建設(株)		辞退						
富永建設(有)		辞退						
(有)豊田建設		辞退						
(有)長田産業		辞退						
(株)長浜機設		辞退						
(有)長浜建設	3,149,000	2						
(株)西田興産		辞退						
(株)ひじ建		辞退						
保安工業(株)		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)		辞退						
三瀬建設(株)		辞退						































