









### 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大復第5号 慶雲寺集会所改修工事		
業種	建築一式	概要	外装改修工事一式、内装改修工事一式
施行箇所	大洲市五郎		
開札日時	令和 3年10月 7日(木) 午前 9時15分		
工期	令和 3年10月15日 ~ 令和 4年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森 2 6 3 2 番地 4 6 向井建設 代表者 向井 正重	契約金額	6,578,000 円
予定価格(消費税抜き)	6,190,000 円		

指名業者名	第 1 回	順位	第 2 回	順位	第 1 回	順位	第 2 回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)扇建設		辞退						
向成建設(株)		辞退						
菅野建設(株)		無効						
(有)大栄建設	6,190,000	2						
(株)土居鉄工所		辞退						
向井建設	5,980,000	1 落札						

(様式1)

## 工事請負結果一覧表

工事番号	大治第22号		
工事名	市道岩谷松の久保線舗装工事(1・2工区)		
業種	ほ装	概要	【1工区】施工延長L=71.5m、道路幅員W=4.0(5.0)m、舗装面積A=463.3m <sup>2</sup> 、路盤工A=466.3m <sup>2</sup> 【2工区】施工延長L=143.5m、道路幅員W=4.0(5.0)m、舗装面積A=957.5m <sup>2</sup> 、路盤工A=957.5m <sup>2</sup>
	施行箇所		大洲市肱川町山鳥坂
開札日時	令和 3年10月 7日 (木) 午前 9時20分		
工期	令和 3年10月12日 ~ 令和 3年12月20日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森248番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	8,228,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,750,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
愛媛舗道(株)	7,500,000	2						
建商(株)	7,700,000	4						
(株)西田興産	7,480,000	1 落札						
(株)ブリッジカンパニー	7,650,000	3						

### 工事請負結果一覧表

工事番号	大水第54号		
工事名	田処監視設備整備工事		
業種	水道施設	概要	テレメーター計装版N-1基、流量計N-1台、水位計N-1台、残塩計N-1台、既設監視設備増設・追加N-1箇所
施行箇所	大洲市田処		
開札日時	令和 3年10月 7日 (木) 午前 9時25分		
工期	令和 3年10月13日 ~ 令和 4年 3月22日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森 2 2 4 5 番地 3 0 (株)城戸電業社 代表取締役 城戸 俊明	契約金額	18,040,000 円
予定価格(消費税抜き)	16,770,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)内田電気水道設備	16,700,000	3						
(株)城戸電業社	16,400,000	1 落札						
(有)住吉産業	16,500,000	2						
(株)土居鉄工所	16,750,000	4						
(有)丸電工業	16,500,000	2						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大農山第22号		
工 事 名	林道椽谷線開設工事		
業 種	土木一式	概 要	林道開設 1工区L=276.26m 2工区L=50.00m
施 行 箇 所	大洲市河辺町植松		
開 札 日 時	令和 3年10月14日 (木) 午前 9時15分		
工 期	令和 3年10月19日 ~ 令和 4年 2月28日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市河辺町植松 4 3 6 番地 河辺建設 (株) 代表取締役 大野 盛喜	契 約 金 額	25,960,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	24,381,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
上田建設 (株)	24,200,000	3						
川上建設 (有)	24,300,000	4						
河辺建設 (株)	23,600,000	1 落札						
富永建設 (有)		辞退						
富永建設 (株)	24,200,000	3						
(株)ひじ建	24,380,000	5						
三瀬建設 (株)	24,000,000	2						



# 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第5号 込ノ奥橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	表面含浸工A=48m2 断面修復工V=0.9m3 As舗装工A=41m2
施行箇所	大洲市長浜町穂積		
開札日時	令和3年10月14日(木) 午前9時20分		
工期	令和3年10月19日 ~ 令和4年2月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地6 (有)高屋建設 代表取締役 高屋 信久	契約金額	8,668,000円
予定価格(消費税抜き)	8,130,000円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(有) 泉田建設	7,968,000	2						
(株) 一宮工務店	8,000,000	3						
(有) 岡花建設	8,089,347	4						
(株) 佐々木組	8,000,000	3						
(有) 高屋建設	7,880,000	1 落札						
(有) 長浜建設		辞退						
(株) 西田興産	8,100,000	5						
保安工業(株)	8,100,000	5						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工事番号	大教文第33号		
工事名	喜多灘体育館屋根修繕工事		
業種	建築一式	概要	屋根修繕工事一式、時計修繕工事一式、便所修繕工事一式
施行箇所	大洲市長浜町今坊		
開札日時	令和3年10月14日(木) 午前 9時25分		
工期	~ 令和4年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方			契約金額
予定価格(消費税抜き)	19,300,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店		辞退						
(有)岡花建設		辞退						
(株)門田組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)徳山住宅		辞退						
(有)豊田建設		辞退						
(株)長浜機設		辞退						
(株)西田興産		辞退						
(有)満野大商店		辞退						

### 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大市第9号 自動車騒音常時監視調査評価業務		
業種	環境調査・測定	概要	自動車騒音測定調査3地点 面的評価3区間
施行箇所	大洲市市内一円		
入札（見積）日時	令和 3年10月14日（木） 午前 9時40分		
履行期間	令和 3年10月15日 ~ 令和 4年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市西垣生町2 3 4 5 番地 帝人工コ・サイエンス（株）松山事業所 所長 杉原 典侍	契約金額	836,000 円
予定価格（消費税抜き）			

指名業者名	第 1 回	順位	第 2 回	順位	第 1 回	順位	第 2 回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
（公財）愛媛県総合保健協会	800,000	2						
（株）環境分析センター	4,200,000	5						
（株）西奈環境分析センター	3,000,000	4						
（株）四国機器サービス	2,100,000	3						
帝人工コ・サイエンス（株）松山事業所	760,000	1 落札						

### 業務委託結果一覧表

業務番号	大市第10号		
業務名	交通、環境に係る騒音及び振動測定分析業務		
業種	環境調査・測定	概要	騒音15地点：交通騒音6地点、環境騒音9地点 走行速度4地点 振動4地点：交通振動2地点、環境振動2地点
施行箇所	大洲市市内一円		
入札（見積）日時	令和 3年10月14日（木） 午前 9時50分		
履行期間	令和 3年10月15日 ～ 令和 4年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県西条市下島山 8 4 3 番地 2 (株) 四国機器サービス 代表取締役 高橋 由知		契約金額  1,826,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(公財)愛媛県総合保健協会	2,000,000	3						
(株)環境分析センター	4,400,000	5						
(株)西条環境分析センター	4,000,000	4						
(株)四国機器サービス	1,660,000	1 落札						
帝人エコ・サイエンス(株)松山事業所	1,920,000	2						

## 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農林第11号 森林経営管理法に係る意向調査業務		
業種	その他役務	概要 森林所有者現況確認、法制度周知(戸別訪問、電話対応等)、意向調査アンケート	
施行箇所	大洲市松尾、北只		
入札(見積)日時	令和3年10月14日(木) 午前10時00分		
履行期間	令和3年10月15日 ~ 令和4年3月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲1954番地42 大洲市森林組合 代表理事組合長 中野 孝廣	契約金額	1,962,400 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
大洲市森林組合					1,869,000	1	1,784,000	1採用

## 工事請負結果一覧表

工事番号	大過第4号		
工事名	市道西大洲上須戒線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=103m
施行箇所	大洲市阿蔵		
開札日時	令和 3年10月21日 (木) 午前 9時15分		
工期	令和 3年10月22日 ~ 令和 4年 3月11日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木 4 9 1 番地 1 中央建設(株) 代表取締役 松本 忠正		契約金額 16,720,000 円
予定価格(消費税抜き)	15,542,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)	15,540,000	6						
(有)旭建設	15,500,000	4						
大高建設(有)	15,260,000	2						
久保建設(株)	15,500,000	4						
(株)坂本組	15,530,000	5						
谷本建設工業(株)	15,500,000	4						
谷本産業(株)	15,540,000	6						
中央建設(株)	15,200,000	1 落札						
松浦建設(株)	15,400,000	3						
松本建設(株)	15,540,000	6						
村上工業(株)	15,500,000	4						

(様式1)

### 工事請負結果一覧表

工事番号	大農林第12号 大洲市林業総合センター改修工事		
業種	建築一式	概要	外壁改修工事 便所改修工事(洋式化) 内装仕上げ改修工事 照明LED化 外構塀改修工事
施行箇所	大洲市菅田町菅田		
開札日時	令和 3年10月21日(木) 午前 9時20分		
工期	令和 3年10月26日 ~ 令和 4年 3月18日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲 1 1 3 4 番地 1 東建設(株) 代表取締役 東 茂一		契約金額 43,890,000 円
予定価格(消費税抜き)	40,850,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
伊大建設(株)		辞退						
菊一建設(株)		無効						
(有)小山建設	40,450,000	3						
谷本建設工業(株)	40,800,000	6						
中央建設(株)	40,550,000	4						
(有)テシマ	40,172,500	2						
東建設(株)	39,900,000	1 落札						
松本建設(株)	40,850,000	7						
村上住宅(株)	40,600,000	5						

## 工事請負結果一覧表

工事番号	大財第28号		
工事名	本庁立体駐車場天井耐火被覆補修工事		
業種	建築一式	概要	耐火被覆補修工事一式 漏水補修工事一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 3年10月21日(木) 午前 9時25分		
工期	令和 3年10月22日 ~ 令和 3年12月28日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木 4 9 1 番地 1 中央建設(株) 代表取締役 松本 忠正		契約金額 1,958,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,850,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
伊大建設(株)		辞退						
菊一建設(株)		無効						
(有)小山建設	1,805,000	3						
谷本建設工業(株)	1,800,000	2						
中央建設(株)	1,780,000	1 落札						
(有)テシマ	1,800,000	2						
東建設(株)	1,810,000	4						
松本建設(株)	1,850,000	6						
村上住宅(株)	1,830,000	5						



### 工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大都第30号 長浜保健センター塀改修工事		
業 種	とび・土工・コンクリート	概 要	メッシュフェンス設置(H=1.5m) L=76.8m
施 行 箇 所	大洲市長浜		
開 札 日 時	令和 3年10月21日 (木) 午前 9時30分		
工 期	令和 3年10月22日 ~ 令和 4年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地12 (有)長浜建設 代表取締役 柴田 哲洋		契約金額 4,213,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,060,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有) 泉田建設	4,020,000	5						
(合) 園帝		辞退						
(有) 岡花建設		不着						
(有) 宏伸産業	3,990,000	2						
(有) 高屋建設	4,000,000	3						
(有) 谷口左官	4,017,000	4						
(有) 豊田建設		辞退						
(株) 長浜機設		辞退						
(有) 長浜建設	3,830,000	1 落札						

### 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第24号 市道岩谷下嵯峨谷線舗装工事(12工区)		
業種	ほ装	概要	施工延長L=65.0m 道路幅員W=4.0(5.0)m 表層工A=367.0m <sup>2</sup> 路盤工A=369.2m <sup>2</sup>
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和3年10月21日(木) 午前9時35分		
工期	令和3年10月22日 ~ 令和4年1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森2-4-8番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	2,035,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,970,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
愛媛舗道(株)	1,870,000	2						
建商(株)	1,930,000	3						
(株)西田興産	1,850,000	1 落札						
(株)ブリッジカンパニー	1,930,000	3						

(様式 1)

# 賃貸借結果一覧表

業務番号	大議第3号 タブレット端末導入及び通信サービス利用業務		
業種	OA機器等賃貸借	概要	賃貸借期間: 令和4年2月1日～令和8年1月31日(48ヶ月)
施行箇所	大洲市大洲		
入札日時	令和3年10月21日	午前 9時 50分	
契約期間 (履行期間)	令和3年10月22日 (令和4年2月1日)	～	令和8年1月31日 (令和8年1月31日)
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契約相手方 (落札業者委任先)	株式会社NTTドコモ四国支社愛媛支店 愛媛県松山市宮西2-9-33 愛媛支店長 小野川 雅士	契約金額	総額 12,991,605円 月額 11,810,550円

指名業者名	第1回 入札高	第3番 札迄の 区分	第2回 入札高	第3番 札迄の 区分	第1回 見積高	第3番 札迄の 区分	第2回 見積高	第3番 札迄の 区分
(株)NTTドコモ四国支社愛媛支店	11,810,550	1 落札						
KDDIまとめてオフィス西日本(株)四国支社ソリューション愛媛支店		欠席						
ソフトバンク(株)		辞退						

閲覧期間 令和3年10月21日 ～ 令和4年10月21日

## 業務委託結果一覧表

業務番号	大農林第13号		
業務名	大洲市林業総合センター改修工事監理委託業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	大洲市林業総合センター改修工事に係る監理業務一式
施行箇所	大洲市菅田町菅田		
開札日時	令和 3年10月28日(木) 午前 9時15分		
履行期間	令和 3年10月29日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市松前町5丁目2番地13 (株)連合企画設計 代表取締役 烏谷 陽一郎		契約金額 1,859,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)連合企画設計					1,690,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業務番号	大肱地第15号		
業務名	旧岩谷小学校校舎等解体工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	小学校校舎、講堂、便所、園舎 木造（校舎2階建て、その他平屋建て） 解体工事設計一式 アスベスト含有調査一式
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 3年10月28日（木） 午前 9時20分		
履行期間	令和 3年10月29日 ~ 令和 4年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲 1 5 9 番地 2 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡 邦吉		契約金額 4,840,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株) 鳳建築設計事務所	4,950,000	5						
(株) 大野設計	4,800,000	2						
(株) 四国建築設計事務所	5,000,000	6						
新企画設計（株）	4,800,000	2						
(株) 大建設工務	4,850,000	3						
(株) 中央設計	4,900,000	4						
都市空間設計（株）	4,400,000	1 落札						
(株) 連合企画設計	4,900,000	4						

### 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大危第6号 柳沢分団第1部・三善分団第2部詰所改築工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	(柳沢分団第1部)新築木造1階建て 延床面積60m2程度 (三善分団第2部)新築木造2階建て 延床面積50m2程度 解体CB造2階建て 延床面積50.0m2
施行箇所	大洲市柳沢、春賀		
開札日時	令和 3年10月28日 (木) 午前 9時25分		
履行期間	令和 3年10月29日 ~ 令和 4年 3月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市湯渡町 5番 3 6号 (株)大建設工務 代表取締役 正岡 秀樹	契約金額	3,388,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)鳳建築設計事務所	3,500,000	5						
(株)大野設計	3,250,000	2						
(株)四国建築設計事務所	3,600,000	6						
新企画設計(株)	3,300,000	3						
(株)大建設工務	3,080,000	1 落札						
(株)中央設計	3,500,000	5						
都市空間設計(株)	3,400,000	4						
(株)連企画設計	3,600,000	6						

### 工事請負結果一覧表

工事番号	大建第8号		
工事名	市道峠線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	改良延長L=72m グリーンベルトL=103m
施行箇所	大洲市春賀		
開札日時	令和 3年10月28日(木) 午前 9時30分		
工期	令和 3年10月29日 ~ 令和 4年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲 9 1 9 番地 1 (株) 肱陵建設 代表取締役 山崎 敦	契約金額	2,453,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,298,000 円		

指名業者名	第 1 回	順位	第 2 回	順位	第 1 回	順位	第 2 回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株) アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有) 内田電気水道設備		不着						
(株) 扇建設		辞退						
(有) 大森開発		不着						
香川建設(株)		不着						
(有) 北三	2,298,000	2						
(株) 城戸電業社		辞退						
(株) 木元組		辞退						
(株) 肱陵建設	2,230,000	1 落札						
(株) 土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株) 堀山組		辞退						
(有) 丸電工業		辞退						
(株) 山中建設		辞退						

## 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第46号 柚木地区配水管更新工事		
業種	水道施設	概要	配水管布設DIP(S50) L=161.4m
施行箇所	大洲市柚木		
開札日時	令和 3年10月28日(木) 午前 9時35分		
工期	令和 3年10月30日 ~ 令和 4年 3月18日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森 2 3 8 3 番地 6 (有)内田電気水道設備 代表取締役 岡 達也		契約金額 12,749,000 円
予定価格(消費税抜き)	11,930,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(有)アサノ設備大洲支店	11,800,000	6						
(有)内田電気水道設備	11,590,000	1 落札						
神南設備	11,930,000	10						
(有)菊地浄化槽センター	11,750,000	4						
(株)城戸電業社	11,750,000	4						
久保建設(株)		辞退						
河内設備商会	11,810,000	7						
(有)住吉産業	11,790,000	5						
(株)土居鉄工所	11,920,000	9						
(有)長田産業	11,700,000	3						
(有)南予水道住設	11,690,000	2						
(株)ひじ建	11,930,000	10						
(有)星加水道設備	11,900,000	8						
(有)丸電工業	11,800,000	6						
三瀬建設(株)	11,900,000	8						
(有)三原設備		辞退						



### 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大さ第6号 さくら苑(南棟)空調設備改修工事		
業種	管	概要	空調設備改修工事一式 電気設備工事一式、機械設備工事一式
施行箇所	大洲市柴		
開札日時	令和 3年10月28日(木) 午前 9時40分		
工期	令和 3年10月29日 ~ 令和 3年12月24日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮 1 1 1 3 番地 1 (有)南予水道住設 代表取締役 村上 賢一	契約金額	2,805,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,610,000 円		

指名業者名	第 1 回 入札高	順位	第 2 回 入札高	順位	第 1 回 見積高	順位	第 2 回 見積高	順位
神南設備	2,610,000	8						
(有)菊地浄化槽センター	2,580,000	4						
向成建設(株)	2,600,000	6						
河内設備商会	2,590,000	5						
(有)住吉産業	2,570,000	3						
ダイワ設備工業	2,600,000	6						
中央建設(株)		辞退						
(有)長田産業	2,580,000	4						
(有)南予水道住設	2,550,000	1 落札						
(有)藤原冷機設備	2,560,000	2						
(有)星加水道設備	2,600,000	6						
三瀬建設(株)	2,600,000	6						
(有)三原設備	2,605,000	7						

### 工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大企第27号		
工 事 名	大洲市インターネット伝送路(大洲：三善地区電力柱ミヨシ214付近)障害対応(本復旧)工事		
業 種	電気通信	概 要	光ケーブル張替復旧L=600m
施 行 箇 所	大洲市三善		
開 札 日 時	令和 3年10月28日 (木) 午前 9時45分		
工 期	令和 3年10月29日 ~ 令和 4年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市衣山5丁目1536番地6 四電エンジニアリング(株)松山支店 支店長 仙波 春喜	契 約 金 額	2,849,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
四電エンジニアリング(株)松山支店					2,590,000	1 採用		