

令和4年度建設工事等の発注見通し

公表資料

(令和5年1月分)

総務部財政契約課

建設工事の発注見通しに関する事項の一覧表（令和4年度大洲市発注分）

所 属	担 当 課		発 注 見 通 し 調 査 公 表 月			
			4月	7月	10月	1月
総務部	1	総務課				
	2	財政契約課	○			
	3	税務課				
	4	危機管理課	○	○	○	○
	5	人権啓発課				
総合政策部	6	企画情報課	○			○
	7	復興支援課	○			
会計管理者	8	会計課				
市民福祉部	9	市民課				
	10	社会福祉課				
	11	子育て支援課				
	12	高齢福祉課				
	13	健康増進課				
	14	保健センター	○			
	15	清和園				
環境商工部	16	さくら苑	○			
	17	商工産業課			○	
	18	観光まちづくり課	○			
	19	環境生活課	○			
農林水産部	20	環境センター	○	○		
	21	農林水産課	○	○		○
建設部	22	農山漁村整備課	○	○		
	23	建設課	○	○	○	○
	24	都市整備課	○	○	○	○
	25	上下水道課	○	○	○	○
	26		○	○	○	○
教育委員会	27	治水課	○	○	○	○
	28	教育総務課	○		○	
	29	生涯学習課	○			
	30	文化スポーツ課	○		○	
長浜支所	31	学校給食センター				
	32	長浜支所	○	○		
	33	肱川支所	○	○	○	○
	34	河辺支所	○	○		

※この発注見通しについては発注担当課の回答をもとに令和4年10月1日現在で作成したものです。

(建設工事)

大洲市

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工事概要
1	危機管理課	建築一式	柳沢分団第1部詰所改築工事	大洲市 柳沢	指名競争入札	7 月	8 月上旬～1月中旬	木造平屋建
2	危機管理課	建築一式	三善分団第2部詰所改築工事	大洲市 春賀	指名競争入札	7 月	8 月上旬～1月中旬	木造2階建
3	危機管理課	土木一式	岩谷地区耐震防火水槽設置工事	大洲市 肱川町岩谷	指名競争入札	6 月	7 月上旬～12月中旬	RC造 40m ³
4	危機管理課	土木一式	予子林地区耐震防火水槽設置工事	大洲市 肱川町予子林	指名競争入札	6 月	7 月上旬～12月中旬	RC造 40m ³
5	危機管理課	電気通信	菅田地区防災行政無線移設工事	大洲市 菅田町	随意契約	10 月	10 月中旬～1月中旬	屋外拡声子局 1局移設
6	危機管理課	建築一式	防災資機材用倉庫新築工事	大洲市 若宮	指名競争入札	1 月	1 月中旬～3月中旬	倉庫 9,150m×3.470m
7				大洲市		月	月～月	
8				大洲市		月	月～月	
9				大洲市		月	月～月	
10				大洲市		月	月～月	
11				大洲市		月	月～月	
12				大洲市		月	月～月	
13				大洲市		月	月～月	
14				大洲市		月	月～月	
15				大洲市		月	月～月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和5年1月1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
1	企画情報課	電気通信	大洲市イントラネット伝送路張替工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	7 月	8 月上旬～2 月下旬	山鳥坂ダム付替え県道工事に伴う支障移転工事
2				大洲市		月	月 ～ 月	
3				大洲市		月	月 ～ 月	
4				大洲市		月	月 ～ 月	
5				大洲市		月	月 ～ 月	
6				大洲市		月	月 ～ 月	
7				大洲市		月	月 ～ 月	
8				大洲市		月	月 ～ 月	
9				大洲市		月	月 ～ 月	
10				大洲市		月	月 ～ 月	
11				大洲市		月	月 ～ 月	
12				大洲市		月	月 ～ 月	
13				大洲市		月	月 ～ 月	
14				大洲市		月	月 ～ 月	
15				大洲市		月	月 ～ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
1	農林水産課	建築一式	長浜港船揚場及び給油施設新築工事	大洲市 長浜	指名競争入札	7 月	7 月 下旬 ～ 2 月 下旬	船揚場 1式 給油施設 1式
2	農林水産課	土木一式	長浜港浮棧橋整備工事	大洲市 長浜	指名競争入札	2 月	2 月 月上旬 ～ 3 月 中旬	簡易浮棧橋 N=19基
3	農林水産課	土木一式	農業共同施設用地造成工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	8 月	8 月 下旬 ～ 2 月 下旬	A=2000㎡
4				大洲市		月	月 ～ 月	
5				大洲市		月	月 ～ 月	
6				大洲市		月	月 ～ 月	
7				大洲市		月	月 ～ 月	
8				大洲市		月	月 ～ 月	
9				大洲市		月	月 ～ 月	
10				大洲市		月	月 ～ 月	
11				大洲市		月	月 ～ 月	
12				大洲市		月	月 ～ 月	
13				大洲市		月	月 ～ 月	
14				大洲市		月	月 ～ 月	
15				大洲市		月	月 ～ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
1	建設課	塗装	新畑の前橋修繕工事（第3期）	大洲市 五郎	指名競争入札	12 月	12 月上旬～3 月下旬	塗装工 A=1030m ²
2	建設課	塗装	白滝大橋修繕工事（第3期）	大洲市 白滝	指名競争入札	12 月	12 月上旬～3 月下旬	塗装工 A=1700m ²
3	建設課	土木一式	錦橋修繕工事	大洲市 白滝	指名競争入札	8 月	9 月中旬～2 月中旬	表面含侵工 A=21m ² インターロッキング舗装 A=24m ²
4	建設課	土木一式	野田川橋修繕工事	大洲市 長浜町出海	指名競争入札	8 月	9 月中旬～2 月中旬	表面含侵工 A=49m ² 塗装塗替工 A=21m ²
5	建設課	土木一式	改善橋修繕工事	大洲市 豊茂	指名競争入札	10 月	10 月下旬～2 月中旬	表面含侵工 A=80m ²
6	建設課	土木一式	大井手橋修繕工事	大洲市 長浜町出海	指名競争入札	9 月	9 月中旬～2 月中旬	表面含侵工 A=65m ²
7	建設課	土木一式	第一横松郷橋修繕工事	大洲市 長浜町今坊	指名競争入札	9 月	9 月中旬～2 月中旬	表面含侵工 A=43m ²
8	建設課	土木一式	落合橋修繕工事	大洲市 白滝	指名競争入札	8 月	9 月中旬～2 月中旬	表面含侵工 A=2m ² 断面修復工 A=0.3m ³
9	建設課	土木一式	港2号橋修繕工事	大洲市 長浜町出海	指名競争入札	8 月	9 月中旬～2 月中旬	表面含侵工 A=35m ²
10	建設課	土木一式	大屋橋修繕工事	大洲市 長浜町晴海	指名競争入札	10 月	10 月中旬～2 月中旬	表面含侵工 A=49m ² 断面修復工 A=0.7m ³
11	建設課	土木一式	浜橋修繕工事	大洲市 長浜町榑生	指名競争入札	1 月	2 月中旬～3 月下旬	単純H鋼橋 L=9m W=4m
12	建設課	土木一式	市道小字根線道路改良工事	大洲市 梅川	指名競争入札	10 月	10 月上旬～2 月下旬	延長L=39.2m 幅員W=4.0m
13	建設課	土木一式	市道日の平大成線道路改良工事	大洲市 河辺町山島坂	指名競争入札	9 月	9 月下旬～3 月中旬	延長L=117.5m 幅員W=4.0m
14	建設課	ほ装	市道長浜戒川線舗装工事	大洲市 戒川	指名競争入札	7 月	8 月中旬～2 月中旬	舗装工 A=1320m ²
15	建設課	ほ装	市道恋木中道線舗装工事	大洲市 恋木	指名競争入札	7 月	8 月上旬～2 月中旬	舗装工 A=1130m ²

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
16	建設課	土木一式	市道西大洲上須戒線道路改良工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	10 月	11 月中旬～ 3 月上旬	延長L=32.0m 幅員W=4.0m
17	建設課	土木一式	市道喜多山中組線道路改良工事	大洲市 喜多山	指名競争入札	10 月	11 月中旬～ 3 月中旬	延長L=50.0m 幅員W=4.0m
18	建設課	土木一式	市道北平師走野線道路改良工事	大洲市 肱川町宇和川	指名競争入札	10 月	11 月上旬～ 3 月中旬	延長L=154.9m 幅員W=4.0m
19	建設課	土木一式	市道東大洲8号線道路改良工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	3 月	3 月下旬～ 3 月下旬	L=100.0m 幅員W=5.0m
20	建設課	ほ装	市道拓海5号線舗装工事	大洲市 長浜町拓海	指名競争入札	1 月	1 月下旬～ 3 月中旬	舗装工 A=1800㎡
21	建設課	土木一式	只越一地区がけ崩れ防災対策工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	7 月	8 月中旬～ 2 月下旬	コンクリートブロック積A=58㎡ 法枠工A=85㎡
22	建設課	土木一式	市道津の内道野尾線舗装工事	大洲市 肱川町名荷谷	指名競争入札	10 月	11 月上旬～ 2 月中旬	延長L=100m
23	建設課	土木一式	市道徳森松ヶ花線道路改良工事	大洲市 徳森	指名競争入札	9 月	10 月中旬～ 2 月中旬	延長L=56.0m 幅員W=4.0m
24	建設課	土木一式	市道犬掛線道路改良工事	大洲市 稲積	指名競争入札	10 月	11 月中旬～ 3 月上旬	コンクリートブロック積A=111㎡ 側溝工L=45m
25	建設課	ほ装	市道中和田線舗装工事	大洲市 新谷	指名競争入札	12 月	12 月下旬～ 2 月中旬	舗装工A=250㎡
26	建設課	土木一式	大谷地区用悪水路修繕工事	大洲市 五郎	指名競争入札	10 月	11 月中旬～ 3 月中旬	延長L=20.0m 練石積工A=70㎡
27	建設課	ほ装	市道新谷八多喜新町線舗装修繕工事	大洲市 手成外	指名競争入札	10 月	11 月中旬～ 3 月上旬	舗装工A=6330㎡
28	建設課	土木一式	市道関谷団地1号線維持修繕工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	7 月	8 月中旬～ 12 月中旬	延長L=15m HP φ 600
29	建設課	ほ装	大洲市道舗装維持修繕工事 (1工区)	大洲市 全域	指名競争入札	5 月	5 月下旬～ 2 月中旬	表層工A=1350㎡
30	建設課	ほ装	大洲市道舗装維持修繕工事 (2工区)	大洲市 全域	指名競争入札	5 月	5 月下旬～ 2 月中旬	表層工A=1350㎡

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
31	建設課	ほ装	市道梁瀬下松尾線災害復旧工事	大洲市 松尾	指名競争入札	1 月	1 月下旬 ~ 3 月下旬	アスファルト舗装工A=665㎡
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	
				大洲市		月	月 ~ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
1	都市整備課	電気	大洲駅前照明施設整備工事	大洲市 中村	指名競争入札	12 月	12 月 中旬 ～ 3 月 下旬	照明柱2本、フットライト41基
2	都市整備課	土木一式	大川地区防災広場整備工事	大洲市 森山	指名競争入札	9 月	9 月 中旬 ～ 2 月 下旬	広場整備 一式
3	都市整備課	水道施設	富士山公園水道施設更新工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	1 月	1 月 下旬 ～ 3 月 下旬	水道施設 一式
4	都市整備課	石	城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事 その6	大洲市 大洲	指名競争入札	10 月	10 月 下旬 ～ 2 月 中旬	石垣積直し 一式
5	都市整備課	石	城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事 その7	大洲市 大洲	指名競争入札	1 月	1 月 月上旬 ～ 3 月 下旬	石垣積直し 一式
6	都市整備課	ほ装	街路大洲徳森線舗装工事	大洲市 若宮外	指名競争入札	11 月	11 月 月上旬 ～ 2 月 中旬	車道舗装工 A=2,000㎡
7	都市整備課	土木一式	富士山公園施設災害復旧工事	大洲市 柚木	指名競争入札	11 月	11 月 月上旬 ～ 2 月 中旬	復旧延長 L=8.0m
8	都市整備課	ほ装	街路若宮東大洲線舗装工事	大洲市 田口外	指名競争入札	1 月	1 月 月下旬 ～ 3 月 下旬	車道舗装工 A=1,100㎡
9				大洲市		月	月 ～ 月	
10				大洲市		月	月 ～ 月	
11				大洲市		月	月 ～ 月	
12				大洲市		月	月 ～ 月	
13				大洲市		月	月 ～ 月	
14				大洲市		月	月 ～ 月	
15				大洲市		月	月 ～ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
1	上下水道課	建築一式	給水車両車庫設置工事	大洲市 五郎	指名競争入札	5 月	5 月中旬～10 月下旬	車庫－1棟
2	上下水道課	水道施設	新富士橋配水管布設替工事	大洲市 柚木	指名競争入札	5 月	5 月中旬～3 月上旬	配水管DIPφ100,L=410m
3	上下水道課	水道施設	田口（渡場）地区配水管新設工事	大洲市 田口	指名競争入札	5 月	5 月中旬～12 月下旬	配水管DIPφ100,L=190m
4	上下水道課	水道施設	東大洲地区配水管更新工事	大洲市 若宮	指名競争入札	12 月	1 月中旬～3 月下旬	配水管DIPφ100,L=100m
5	上下水道課	水道施設	長浜地区老朽管布設替工事（1工区）	大洲市 長浜	指名競争入札	2 月	2 月下旬～3 月下旬	配水管DIPφ50～φ100,L=238.5m
6	上下水道課	水道施設	野佐来地区送配水管布設替工事	大洲市 野佐来	指名競争入札	5 月	5 月中旬～12 月中旬	送配水管DIPφ75,L=620m
7	上下水道課	水道施設	菅田浄水場整備工事	大洲市 菅田	一般競争入札	7 月	7 月下旬～3 月下旬	圧力タンク室－1室, 送配水管DIPφ150～φ350,L=2,699m
8	上下水道課	水道施設	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事	大洲市 中村	指名競争入札	7 月	7 月中旬～3 月下旬	配水管HPPEφ50～φ100,L=549.9m
9	上下水道課	水道施設	小倉地区送配水管布設替工事	大洲市 菅田	指名競争入札	1 月	1 月下旬～3 月下旬	送配水管DIPφ100～φ300,L=1,790m
10	上下水道課	水道施設	裾野地区配水管布設替工事	大洲市 菅田	指名競争入札	1 月	1 月下旬～3 月下旬	配水管DIPφ100,L=510m
11	上下水道課	水道施設	裾野地区（第二）配水管布設替工事	大洲市 菅田	指名競争入札	1 月	1 月下旬～3 月下旬	配水管DIPφ100,L=200m
12	上下水道課	水道施設	若宮東大洲線水道管布設替工事	大洲市 若宮	指名競争入札	7 月	7 月下旬～12 月下旬	配水管DIPφ75～φ150,L=160m
13	上下水道課	水道施設	柚木地区石綿セメント管更新工事	大洲市 柚木	指名競争入札	8 月	8 月中旬～3 月下旬	送配水管DIPφ100～φ300,L=794.7m
14	上下水道課	水道施設	香田加圧ポンプ場滅菌設備更新工事	大洲市 平野	指名競争入札	10 月	10 月下旬～3 月下旬	滅菌機－2台,制御盤－1台
15	上下水道課	水道施設	2工区送配水管布設替工事	大洲市 五郎	指名競争入札	12 月	12 月中旬～3 月下旬	送配水管DIPφ100～φ300,L=281m

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
16	上下水道課	水道施設	3工区配水管布設替工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	12 月	12 月中旬～ 3 月下旬	配水管DIP・HPPE φ50～φ250,L=335m
17	上下水道課	水道施設	4工区配水管布設替工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	12 月	12 月中旬～ 3 月下旬	配水管DIPφ250,L=75m
18	上下水道課	水道施設	大谷白石浄水場取水ポンプ更新工事	大洲市 肱川	指名競争入札	7 月	7 月中旬～ 12 月中旬	水中ポンプ－2台
19	上下水道課	水道施設	上石丸地区流量計設置工事	大洲市 肱川	指名競争入札	7 月	7 月中旬～ 1 月下旬	流量計－2基
20	上下水道課	水道施設	竹の瀬飲料水供給施設整備改修工事	大洲市 河辺	指名競争入札	8 月	8 月中旬～ 2 月下旬	制御盤改修－1式
21	上下水道課	水道施設	長浜地区老朽管布設替工事（2工区）	大洲市 長浜	指名競争入札	2 月	2 月下旬～ 3 月下旬	配水管DIPφ75～φ100, L=328.6m
22	上下水道課	水道施設	菅田地区仮設導配水管布設替工事	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	10 月	10 月中旬～ 1 月下旬	仮設導配水管 DIPφ150～φ300,L=48.6m
23	上下水道課	水道施設	支所移転に伴う監視システム移設工事	大洲市 肱川	指名競争入札	11 月	11 月中旬～ 3 月下旬	監視設備－1式
24	上下水道課	水道施設	本村水源地他施設解体工事	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	2 月	2 月中旬～ 3 月下旬	2水源地解体－1式
25	上下水道課	水道施設	電気計装設備移設工事	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	2 月	2 月中旬～ 3 月下旬	2水源地計装移設－1式
26				大洲市		月	月 ～ 月	
27				大洲市		月	月 ～ 月	
28				大洲市		月	月 ～ 月	
29				大洲市		月	月 ～ 月	
30				大洲市		月	月 ～ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
1	上下水道課	土木一式	東大洲地区污水管渠公共下水道工事(第114工区)	大洲市 東大洲	指名競争入札	7 月	7 月 下旬 ～ 2 月 下旬	開削工事 PRP φ200 L=560m
2	上下水道課	土木一式	東大洲地区污水管渠公共下水道工事(第115工区)	大洲市 東大洲	指名競争入札	7 月	7 月 下旬 ～ 2 月 下旬	開削工事 PRP φ200 L=560m
3	上下水道課	土木一式	東大洲地区污水管渠公共下水道工事(第118工区)	大洲市 東大洲	指名競争入札	9 月	9 月 下旬 ～ 2 月 下旬	開削工事 PRP φ200 L=200m
4	上下水道課	土木一式	中村地区污水管渠公共下水道工事(第116工区)	大洲市 中村	指名競争入札	7 月	7 月 下旬 ～ 2 月 下旬	開削工事 PRP φ200 L=350m
5	上下水道課	土木一式	中村地区污水管渠公共下水道工事(第117工区)	大洲市 中村	指名競争入札	7 月	7 月 下旬 ～ 2 月 下旬	開削工事 PRP φ200 L=350m
6	上下水道課	ほ装	東若宮地区舗装復旧工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	12 月	12 月 月上旬 ～ 2 月 中旬	アスファルト舗装工 A=2,125m2
7	上下水道課	土木一式	東大洲地区污水管渠公共下水道工事(第119工区)	大洲市 東大洲	指名競争入札	8 月	8 月 月上旬 ～ 2 月 下旬	開削工事 PRP φ200 L=200m
8	上下水道課	ほ装	中村地区舗装復旧工事	大洲市 中村	指名競争入札	1 月	1 月 下旬 ～ 3 月 月上旬	アスファルト舗装工 A=2,300m2
9	上下水道課	ほ装	東若宮地区舗装復旧工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	1 月	1 月 下旬 ～ 3 月 下旬	アスファルト舗装工 A=2,400m2
10				大洲市		月	月 ～ 月	
11				大洲市		月	月 ～ 月	
12				大洲市		月	月 ～ 月	
13				大洲市		月	月 ～ 月	
14				大洲市		月	月 ～ 月	
15				大洲市		月	月 ～ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
1				大洲市		月	月 月	
2	治水課	ほ装	敷水地区公共施設代替地舗装工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	7 月	8 月上旬～10 月下旬	A=2,810m ²
3	治水課	土木一式	阿蔵高山残土処理場整備工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	6 月	6 月下旬～3 月下旬	造成盛土量V=122,000m ³
4	治水課	ほ装	市道岩谷下嵯峨谷線舗装工事(11工区)	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	9 月	9 月下旬～1 月下旬	L=68.1m A=421.0m ²
5	治水課	ほ装	市道ウリキサコ下嵯峨谷線舗装工事(9工区)	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	9 月	9 月下旬～12 月上旬	L=60.1m A=427.0m ²
6	治水課	土木一式	高森城址遊歩道整備工事	大洲市 河辺町北平	指名競争入札	10 月	10 月中旬～3 月中旬	L=70.0m W=2.0m
7	治水課	土木一式	土敷水地区防火水槽新設工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	10 月	10 月中旬～2 月下旬	防火水槽(V=20m ³) N=1基
8	治水課	土木一式	高柳排水樋門改修工事	大洲市 新谷	指名競争入札	10 月	11 月上旬～3 月中旬	フラップゲート設置 N=1基
9				大洲市		月	月 ～ 月	
10				大洲市		月	月 ～ 月	
11				大洲市		月	月 ～ 月	
12				大洲市		月	月 ～ 月	
13				大洲市		月	月 ～ 月	
14				大洲市		月	月 ～ 月	
15				大洲市		月	月 ～ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定工事明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	工事種別	工 事 名	工事場所	契約方法	入札予定	工事予定期間	工 事 概 要
1	肱川支所	解体	旧岩谷小学校校舎等解体工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	9 月	9 月上旬～1 月下旬	建物解体 A＝1036.48㎡
2	肱川支所	とび・土工	大洲市肱川駐車場フェンス設置工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	6 月	6 月中旬～9 月下旬	既存ブロック撤去 フェンス設置 L＝68.2m
3	肱川支所	電気	肱川浄浄苑火葬炉修繕工事	大洲市 肱川町山鳥坂	随意契約	11 月	11 月上旬～2 月下旬	火葬炉動力制御盤 N＝1面
4	肱川支所	防水	鹿野川荘改修工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	1 月	1 月上旬～3 月下旬	屋上等防水 A＝359㎡
5				大洲市		月	月 ～ 月	
6				大洲市		月	月 ～ 月	
7				大洲市		月	月 ～ 月	
8				大洲市		月	月 ～ 月	
9				大洲市		月	月 ～ 月	
10				大洲市		月	月 ～ 月	
11				大洲市		月	月 ～ 月	
12				大洲市		月	月 ～ 月	
13				大洲市		月	月 ～ 月	
14				大洲市		月	月 ～ 月	
15				大洲市		月	月 ～ 月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(建設コンサルタント業務)

大洲市

(様式第1号)

令和4年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

令和 5 年 1 月 1 日現在

番号	担当課 (支所名)	業務区分	業 務 名	業務場所	契約方法	入札予定	業務予定期間	業 務 概 要
1	上下水道課	土木関係建設コンサルタント	公共下水道施設管路点検調査業務	大洲市 大洲外	指名競争入札	5 月	5 月 下旬 ～ 2 月 下旬	点検調査 L=9, 100m
2	〃	土木関係建設コンサルタント	肱北污水管渠基本設計業務	大洲市 田口	指名競争入札	6 月	6 月 下旬 ～ 2 月 下旬	基本設計 N=1式
3	〃	土木関係建設コンサルタント	肱北污水管渠実施設計業務(42)	大洲市 田口	指名競争入札	1 月	1 月 中旬 ～ 3 月 下旬	実施設計 N=1式
4	〃	土木関係建設コンサルタント	肱川第3排水区雨水管渠基本設計業務	大洲市 中村	指名競争入札	7 月	7 月 中旬 ～ 2 月 下旬	基本設計 N=1式
5	〃	土木関係建設コンサルタント	肱北公共下水道台帳整備業務	大洲市 中村外	指名競争入札	10 月	10 月 下旬 ～ 3 月 下旬	台帳整備 N=1式
6	〃	土木関係建設コンサルタント	肱北污水管渠現場技術業務(32)	大洲市 東大洲	指名競争入札	7 月	7 月 下旬 ～ 2 月 下旬	現場技術 L=1, 120m
7	〃	土木関係建設コンサルタント	肱北污水管渠現場技術業務(33)	大洲市 中村	指名競争入札	7 月	7 月 下旬 ～ 2 月 下旬	現場技術 L=700m
8	〃	土木関係建設コンサルタント	肱北污水管渠現場技術業務(34)	大洲市 東大洲	指名競争入札	9 月	9 月 下旬 ～ 2 月 下旬	現場技術 L=400m
9	〃	土木関係建設コンサルタント	雨水出水浸水想定区域図作成業務	大洲市 大洲外	指名競争入札	1 月	1 月 下旬 ～ 3 月 下旬	区域図作成 N=1式
10				大洲市		月	月 ～ 月	
11				大洲市		月	月 ～ 月	
12				大洲市		月	月 ～ 月	
13				大洲市		月	月 ～ 月	
14				大洲市		月	月 ～ 月	
15				大洲市		月	月 ～ 月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。