

令和8年9月4日

13:30

大洲市民文化会館新築工事に係る入札結果の公表について

令和8年7月8日に公告した「大洲市民文化会館新築工事の内建築工事の一般競争入札（制限付き）」について、入札不調となりましたので公表します。

1 入札結果の概要

(1) 工事名

大洲市民文化会館新築工事の内建築工事

(2) 工事概要

建築工事一式

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地上4階建て

延べ面積 5,602.70 平方メートル 劇場

(3) 工期

契約締結日の翌日から令和11年1月31日まで

(4) 予定価格

3,797,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

(5) 開札日

令和8年9月3日（木）

(6) 入札不調となった事由

応札者がいないため

(7) 関連工事に係る入札の中止

同日に公告している『大洲市民文化会館新築工事の内電気設備工事（予定価格：1,146,000,000 円[税抜]）』及び『大洲市民文化会館新築工事の内機械設備工事（予定価格：764,600,000 円[税抜]）』は、建築工事の関連工事であり、本体工事の落札者が決定しなかったことから、令和8年9月11日（金）開札の入札を中止します。

2 今後の対応

入札不調となった原因の調査分析を行い、今後の対応策について検討します。

3 問い合わせ先

○入札手続きに関すること

総務部財政契約課

担当：土井

○市民文化会館建設に関すること

市民文化会館建設推進室

担当：谷野

電話0893-24-1721（直通）