入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 2年 7月 2日
午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜) 契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大子第6号 肱南保育所解体工事設計等委託業務 大洲市柚木	(1,000,000) 1,100,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計（株）	8 業者
2 09:20	大子第7号 三善保育所解体工事設計等委託業務 大洲市春賀	(1,000,000) 1,100,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計（株）	8 業者
3 09:25	大危第12号 防災行政無線設計監理委託業務(第3期) 大洲市市内一円	(8,000,000) 8,800,000 円 見積1回 （株）イ・エス・エス四国営業所	1 業者
4 09:30	大農林第3号 長浜港港湾水産センター新築工事監理業務 大洲市長浜	(1,700,000) 1,870,000 円 見積1回 新企画設計（株）	1 業者
5 09:35	大都第16号 冨士山公園水道施設更新工事 大洲市菅田町大竹	(28,400,000) 31,240,000 円 入札1回,見積0回 村上工業（株）	21 業者
6 09:50	大都第30号 都市公園等遊具総合点検調査委託業務 大洲市内	(554,000) 609,400 円 入札1回,見積0回 （有）アサノ設備大洲支店	5 業者
7 10:00	大教総第34号 大洲市教育施設遊具総合点検調査委託業務 大洲市内	(463,000) 509,300 円 入札1回,見積0回 （有）アサノ設備大洲支店	5 業者
8 10:10	大復第5号 大洲市地域公共交通網再編検討支援業務 大洲市内	(2,600,000) 2,860,000 円 見積1回 （株）バイタルリード四国営業所	1 業者
9 10:20	大企第17号 公式ホームページサーバOS、CMSバージョンアップ委託業務 大洲市大洲、その他関連施設等	(1,946,000) 2,140,600 円 見積1回 福泉（株）	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 2年 7月 9日
午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜) 契約金額（税込） 執 行 状 況 落札業者名	参加業者
1 09:15	大治第19号 肱川減災対策計画策定委託業務 大洲市一円	(23,000,000) 25,300,000 円 入札1回､見積0回 （株）四電技術コンサルタント松山支店	8 業者
2 09:20	国官会第4号 日の浦橋修繕工事 大洲市長浜町今坊	(8,150,000) 8,965,000 円 入札1回､見積0回 （有）長浜建設	7 業者
3 09:25	国官会第5号 東大洲18号橋修繕工事 大洲市東大洲	(4,700,000) 5,170,000 円 入札1回､見積0回 （株）肱陵建設	12 業者
4 09:30	大治第21号 市道京造見の越線道路改良工事(28工区) 大洲市肱川町山鳥坂	(17,700,000) 19,470,000 円 入札1回､見積0回 （株）ひじ建	7 業者
5 09:35	地砂補第15号 有松1地区がけ崩れ防災対策工事 大洲市阿蔵	(6,800,000) 7,480,000 円 入札1回､見積0回 中央建設（株）	12 業者
6 09:40	大水第10号 月野尾送水管布設替工事 大洲市肱川町山鳥坂	(11,000,000) 12,100,000 円 入札1回､見積0回 （株）ひじ建	19 業者
7 09:50	大保第1号 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務に関する業務委託 大洲市大洲	(4,310,000) 4,741,000 円 見積1回 （公財）愛媛県総合保健協会	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 2年 7月16日
午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜) 契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大教文第26号 村島宮の首遺跡基準点測量委託業務 大洲市菅田町菅田	(900,000) 990,000 円 入札1回､見積0回 （株）ダイニン	13 業者
2 09:20	大教文第25号 八幡浜街道夜昼峠越および宇和島街道鳥坂峠越地形測量委託業 大洲市平野町野田、稲積	(5,200,000) 5,720,000 円 入札1回､見積0回 （株）ダイニン	13 業者
3 09:25	大下第30号 肱北汚水管渠実施設計業務(39) 大洲市中村	(9,900,000) 10,890,000 円 入札1回､見積0回 日本水工設計（株）四国事務所	10 業者
4 09:30	大教総第30号 大洲北中学校部室棟改築工事 大洲市東大洲	(18,140,000) 19,954,000 円 入札1回､見積0回 （株）一宮工務店	24 業者
5 09:35	大水第20号 公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(中村2) 大洲市中村	(40,300,000) 44,330,000 円 入札1回､見積0回 中央建設（株）	21 業者
6 09:45	大企第18号 第二別館ネットワーク構築業務 大洲市大洲	(1,460,000) 1,606,000 円 見積1回 （株）四国日立システムズ愛媛支店	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 2年 7月22日
午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　別館３階第１会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)　契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大下第29号 肱北汚水管渠現場技術業務(27) 大洲市東大洲	(2,450,000) 2,695,000 円 入札1回､見積0回 （株）親和技術コンサルタント	6 業者
2 09:20	大下第28号 東大洲地区汚水管渠公共下水道工事(第99工区) 大洲市東大洲	(84,940,000) 93,434,000 円 入札1回､見積0回 （株）伊予ブルドーザー建設	9 業者
3 09:25	大観第2号 旧加藤家住宅整備改修工事 大洲市大洲	(48,500,000) 53,350,000 円 入札1回､見積0回 松本建設（株）	16 業者
4 09:35	大教総第31号 大洲北中学校部室棟改築工事監理業務 大洲市東大洲	(800,000) 880,000 円 見積1回 都市空間設計（株）	1 業者
5 09:40	大農林第4号 長浜港荷捌所新築工事実施設計業務 大洲市長浜	見積2回 予定価格以下の見積者がいないため不落。	1 業者
6 09:45	大治第22号 市道岩谷松の久保線道路改良工事(1工区) 大洲市肱川町山鳥坂	(17,000,000) 18,700,000 円 入札1回､見積0回 （株）ひじ建	7 業者
7 10:00	大水第27号 大洲市工業用水道事業経営戦略策定支援業務 大洲市内	(1,550,000) 1,705,000 円 入札1回､見積0回 （株）ぎょうせい四国支社	7 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 2年 7月30日
午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	国官会第6号 金山橋外橋梁点検委託業務 大洲市北只外	(31,000,000)	34,100,000 円 入札1回､見積0回 南海測量設計（株）	9 業者
2 09:20	大都第118号 災害公営住宅(平団地)新築工事「建築」 大洲市徳森	(443,000,000)	487,300,000 円 入札1回､見積0回 村上工業（株）	12 業者
3 09:25	大建第25号 市道山根線歩道設置工事 大洲市大洲	(1,930,000)	2,123,000 円 入札1回､見積0回 谷本産業（株）	9 業者
4 09:30	大治第26号 林道岳山線舗装工事 大洲市肱川町山鳥坂	(18,000,000)	19,800,000 円 入札1回､見積0回 （株）西田興産	4 業者
5 09:35	大農山第18号 大洲市林道橋定期点検委託業務 大洲市戒川	(530,000)	583,000 円 入札1回､見積0回 南海測量設計（株）	9 業者
6 09:40	大治第25号 赤子滝遊歩道整備他一件測量設計委託業務 大洲市河辺町川崎・北平	(2,200,000)	2,420,000 円 入札1回､見積0回 （有）五嶋設計	13 業者
7 09:45	大辺第3号 市道長浜・戒川線道路改良工事 大洲市戒川	(21,100,000)	23,210,000 円 入札1回､見積0回 （株）一宮工務店	7 業者
8 09:50	大辺第4号 市道恋木中道線道路改良工事 大洲市恋木	(17,200,000)	18,920,000 円 入札1回､見積0回 （株）宮元建設	12 業者
9 09:55	大人権第2号 市木教育集会所改修工事 大洲市東大洲	(2,140,000)	2,354,000 円 入札1回､見積0回 菅野建設（株）	7 業者
10 10:00	大危第14号 防災行政無線屋外子局支障移転工事(加世) 大洲市白滝	(2,103,000)	2,313,300 円 見積1回 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 四国営業所	1 業者

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大子第6号 肱南保育所解体工事設計等委託業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	肱南保育所解体工事設計業務一式、保険請求に係る修繕費算定業務一式、アスベスト調査一式
施行箇所	大洲市柚木		
開札日時	令和 2年 7月 2日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年 7月 3日　～　令和 2年 9月30日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡　邦吉	契約金額	1,100,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）鳳建築設計事務所	1,300,000	2						
（株）大野設計	1,300,000	2						
（株）四国建築設計事務所	1,500,000	5						
新企画設計（株）	1,300,000	2						
（株）大建設計工務	1,400,000	3						
（株）中央設計	1,450,000	4						
都市空間設計（株）	1,000,000	1 落札						
（株）連合企画設計	1,300,000	2						

閲覧期間 令和 2年 7月 2日　～　令和 3年 7月 2日

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大子第7号 三善保育所解体工事設計等委託業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	三善保育所解体工事設計業務一式、保険請求に係る修繕費算定業務一式、アスベスト調査一式
施行箇所	大洲市春賀		
開札日時	令和 2年 7月 2日（木）　午前 9時20分		
履行期間	令和 2年 7月 3日　～　令和 2年 9月30日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡　邦吉	契約金額	1,100,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）鳳建築設計事務所	1,300,000	2						
（株）大野設計	1,300,000	2						
（株）四国建築設計事務所	1,600,000	6						
新企画設計（株）	1,300,000	2						
（株）大建設計工務	1,400,000	4						
（株）中央設計	1,450,000	5						
都市空間設計（株）	1,000,000	1 落札						
（株）連合企画設計	1,350,000	3						

閲覧期間 令和 2年 7月 2日　～　令和 3年 7月 2日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号	大危第12号		
業務名	防災行政無線設計監理委託業務(第3期)		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	設計監理業務一式
施行箇所	大洲市市内一円		
開札日時	令和 2年 7月 2日（木） 午前 9時25分		
履行期間	令和 2年 7月 3日 ～ 令和 4年 3月19日		
開札場所	大洲市役所 別館３階第２会議室		
契約相手方	香川県綾歌郡宇多津町７９０番地２ （株）イ・エス・エス四国営業所 所長 金生 良秋	契約金額	8,800,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）イ・エス・エス四国営業所					8,000,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年 7月 2日 ～ 令和 3年 7月 2日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号	大農林第3号		
業務名	長浜港港湾水産センター新築工事監理業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	事務所(港湾水産センター)　鉄骨造平屋建て　延床面積280.00m2　新築工事監理業務一式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和 2年 7月 2日（木）　午前 9時30分		
履行期間	令和 2年 7月 3日　～　令和 3年 3月11日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市南高井町１９９０番地８ 新企画設計（株） 代表取締役社長 林　貞義	契約金額	1,870,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
新企画設計（株）					1,700,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年 7月 2日　～　令和 3年 7月 2日

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第16号 冨士山公園水道施設更新工事		
業種	水道施設	概要	整地工一式、ポンプ室受水槽築造工一式、構内配管工一式
施行箇所	大洲市菅田町大竹		
開札日時	令和 2年 7月 2日（木）　午前 9時35分		
工期	令和 2年 7月 8日　～　令和 3年 1月30日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮５２８番地１ 村上工業（株） 代表取締役 村上　聖	契約金額	31,240,000 円
予定価格(消費税抜き)	29,000,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	28,800,000	6						
上田建設（株）	28,950,000	8						
（有）内田電気水道設備	28,980,000	9						
川上建設（有）	28,900,000	7						
城戸電業社	28,600,000	2						
久保建設（株）	28,980,000	9						
向成建設（株）	29,000,000	11						
（有）住吉産業	28,990,000	10						
中央建設（株）	28,670,000	3						
富永建設（株）	28,800,000	6						
（株）土居鉄工所	28,800,000	6						
（有）南予水道住設	28,710,000	5						
（株）西田興産	28,700,000	4						
（株）ひじ建	28,800,000	6						
（有）星加水道設備	28,900,000	7						
松浦建設（株）	28,800,000	6						
（有）丸電工業	28,700,000	4						
三瀬建設（株）	28,900,000	7						
（有）三原設備	28,950,000	8						
（株）宮元建設	29,000,000	11						
村上工業（株）	28,400,000	1 落札						

閲覧期間 令和 2年 7月 7日　～　令和 3年 7月 7日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第30号 都市公園等遊具総合点検調査委託業務		
業種	遊具点検	概要	遊具点検数　N=87基
施行箇所	大洲市内		
入札（見積）日時	令和 2年 7月 2日（木）　午前 9時50分		
履行期間	令和 2年 7月 3日　～　令和 2年 9月30日		
入札（見積）場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只５９２番地１ （有）アサノ設備大洲支店 支店長 上田　義郎	契約金額	609,400 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	554,000	1 落札						
（株）コトブキ中四国支店		辞退						
（株）新開発	580,000	2						
タカオ（株）		辞退						
（株）都村製作所	600,000	3						

閲覧期間 令和 2年 7月 2日　～　令和 3年 7月 2日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教総第34号 大洲市教育施設遊具総合点検調査委託業務		
業種	遊具点検	概要	小学校管理施設 N=78基、中学校管理施設 N=2基、閉校施設 N=34基
施行箇所	大洲市内		
入札（見積）日時	令和 2年 7月 2日（木） 午前 10時00分		
履行期間	令和 2年 7月 3日 ～ 令和 2年 9月30日		
入札（見積）場所	大洲市役所 別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只５９２番地１ （有）アサノ設備大洲支店 支店長 上田 義郎	契約金額	509,300 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	463,000	1 落札						
（株）コトブキ中四国支店		欠席						
（株）新開発	487,000	2						
タカオ（株）		辞退						
（株）都村製作所	510,000	3						

閲覧期間 令和 2年 7月 2日 ～ 令和 3年 7月 2日

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号	大復第5号		
業務名	大洲市地域公共交通網再編検討支援業務		
業種	その他役務	概要	一般乗合許可申請等補助、各地区における移動手段の見直し検討
施行箇所	大洲市内		
入札（見積）日時	令和 2年 7月 2日（木）　午前 10時10分		
履行期間	令和 2年 7月 3日　～　令和 3年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市宮西１丁目４番４３号 （株）バイタルリード四国営業所 所長 難波　正明	契約金額	2,860,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）バイタルリード四国営業所					2,600,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年 7月 2日　～　令和 3年 7月 2日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号	大企第17号		
業務名	公式ホームページサーバOS、CMSバージョンアップ委託業務		
業種	コンピュータ処理	概要	公式ホームページOS及びCMSのバージョンアップと、それに伴う関連作業
施行箇所	大洲市大洲、その他関連施		
入札（見積）日時	令和 2年 7月 2日（木）　午前 10時20分		
履行期間	令和 2年 7月 3日　～　令和 2年11月30日		
入札（見積）場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市雄郡１丁目1番３２号 福泉（株） 代表取締役 福泉　秀人	契約金額	2,140,600 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
福泉（株）					1,946,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年 7月 2日　～　令和 3年 7月 2日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大治第19号 肱川減災対策計画策定委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	減災対策検討箇所数　N=51箇所(国管理区間N=31箇所・県管理区間N=20箇所)　浸水域の調査・解析N=1式、　対策工の検討・計画N=1式
施行箇所	大洲市一円		
開札日時	令和 2年 7月 9日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年 7月10日　～　令和 3年 3月25日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市南高井町１２７９番地２ （株）四電技術コンサルタント松山支店 支店長 香川　敬明	契約金額	25,300,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）荒谷建設コンサルタント四国支社	23,600,000	3						
（株）エイト日本技術開発四国支社	24,000,000	5						
（株）シアテック	24,000,000	5						
四国建設コンサルタント（株）愛媛支店	23,500,000	2						
復建調査設計（株）松山支店	24,700,000	6						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	23,900,000	4						
（株）芙蓉コンサルタント	25,500,000	7						
（株）四電技術コンサルタント松山支店	23,000,000	1 落札						

閲覧期間 令和 2年 7月 9日　～　令和 3年 7月 9日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第4号 日の浦橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	表面含浸工A=8m2、断面修復工V=0.9m3、As舗装工A=22m2
施行箇所	大洲市長浜町今坊		
開札日時	令和 2年 7月 9日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 2年 7月16日　～　令和 3年 2月15日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海１番地１２ （有）長浜建設 代表取締役 柴田　哲洋	契約金額	8,965,000 円
予定価格(消費税抜き)	8,470,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設	8,300,000	5						
（株）一宮工務店	8,250,000	4						
（株）佐々木組	8,250,000	4						
（有）高屋建設	8,300,000	5						
（有）長浜建設	8,150,000	1 落札						
（株）西田興産	8,240,000	3						
保安工業（株）	8,200,000	2						

閲覧期間 令和 2年 7月15日　～　令和 3年 7月15日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第5号 東大洲18号橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	断面修復工V=0.4m3、表面含浸工A=60m2、塗装塗替工A=0.4m2、舗装工A=27m2
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 2年 7月 9日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 2年 7月11日　～　令和 3年 1月22日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲９１９番地１ （株）肱陵建設 代表取締役 山崎　敦	契約金額	5,170,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,800,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	4,800,000	2						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
城戸電業社		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設	4,700,000	1 落札						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年 7月10日　～　令和 3年 7月10日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第21号 市道京造見の越線道路改良工事(28工区)		
業種	土木一式	概要	施工延長L=35.2m、道路幅員W=4.0(5.0)m
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 2年 7月 9日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 2年 7月14日　～　令和 2年12月10日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂３４６番地 （株）ひじ建 代表取締役 久保田　敦	契約金額	19,470,000 円
予定価格(消費税抜き)	18,189,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	18,150,000	6						
川上建設（有）	18,100,000	4						
河辺建設（株）	17,950,000	2						
冨永建設（有）		辞退						
富永建設（株）	18,130,000	5						
（株）ひじ建	17,700,000	1 落札						
三瀬建設（株）	18,000,000	3						

閲覧期間 令和 2年 7月13日　～　令和 3年 7月13日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	地砂補第15号 有松1地区がけ崩れ防災対策工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=19.2m
施行箇所	大洲市阿蔵		
開札日時	令和 2年 7月 9日（木）　午前 9時35分		
工期	令和 2年 7月10日　～　令和 2年12月15日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本　忠正	契約金額	7,480,000 円
予定価格(消費税抜き)	6,964,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	6,964,000	8						
（有）旭建設	6,960,000	6						
大高建設（有）	6,840,000	2						
久保建設（株）	6,950,000	5						
（株）坂本組	6,950,000	5						
谷本建設工業（株）	6,900,000	4						
谷本産業（株）	6,900,000	4						
中央建設（株）	6,800,000	1 落札						
松浦建設（株）	6,900,000	4						
松本建設（株）	6,963,000	7						
峯建設工業（株）	6,880,000	3						
村上工業（株）	6,960,000	6						

閲覧期間 令和 2年 7月 9日　～　令和 3年 7月 9日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第10号 月野尾送水管布設替工事		
業種	水道施設	概要	送水管HPPEφ50 L=438.2m、電線管VEφ28 L=438.2m、点検BOX N=7箇所
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 2年 7月 9日（木）　午前 9時40分		
工期	令和 2年 7月14日　～　令和 2年11月30日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂３４６番地 （株）ひじ建 代表取締役 久保田　敦	契約金額	12,100,000 円
予定価格(消費税抜き)	11,310,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	11,250,000	8						
上田建設（株）	11,300,000	12						
（有）内田電気水道設備	11,230,000	7						
川上建設（有）	11,200,000	6						
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター	11,150,000	4						
城戸電業社	11,150,000	4						
久保建設（株）	11,250,000	8						
河内設備商会	11,190,000	5						
（有）住吉産業	11,260,000	9						
富永建設（株）	11,270,000	10						
（株）土居鉄工所	11,300,000	12						
（有）長田産業	11,300,000	12						
（有）南予水道住設	11,100,000	3						
（株）ひじ建	11,000,000	1 落札						
（有）星加水道設備	11,200,000	6						
（有）丸電工業	11,090,000	2						
三瀬建設（株）	11,300,000	12						
（有）三原設備	11,290,000	11						

閲覧期間 令和 2年 7月13日　～　令和 3年 7月13日

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大保第1号 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務に関する業務委託		
業種	その他情報処理等	概要	データ分析・加工、事業企画及び運営費用一式　通知勧奨デザイン費・資材印刷発送費用一式 実施報告会報告書作成費用一式
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 2年 7月 9日（木）　午前 9時50分		
履行期間	令和 2年 7月10日　～　令和 3年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市味酒町一丁目１０番地５ （公財）愛媛県総合保健協会 理事長 久野　梧郎	契約金額	4,741,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（公財）愛媛県総合保健協会					4,310,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年 7月 9日　～　令和 3年 7月 9日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教文第26号 村島宮の首遺跡基準点測量委託業務		
業種	測量一般	概要	村島宮の首遺跡基準点測量業務一式
施行箇所	大洲市菅田町菅田		
開札日時	令和 2年 7月16日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年 7月17日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市西大洲甲４７９番地５ （株）ダイニン 代表取締役 大野　之裕	契約金額	990,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ＡＯＩＳＣ	1,000,000	3						
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	1,020,000	4						
（株）上田調査設計事務所	1,050,000	5						
（株）栄和測量設計	1,000,000	3						
（株）オーエムアイ	950,000	2						
（有）共立技研	1,000,000	3						
（有）肱南測量設計	1,000,000	3						
（有）五嶋設計	1,050,000	5						
（有）四国キャド	1,000,000	3						
（株）ダイニン	900,000	1 落札						
友代設計事務所	1,100,000	6						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	1,020,000	4						
（株）ミズキコンサルタント	950,000	2						

閲覧期間 令和 2年 7月16日　～　令和 3年 7月16日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教文第25号 八幡浜街道夜昼峠越および宇和島街道鳥坂峠越地形測量委託業務		
業種	測量一般	概要	八幡浜街道夜昼峠越地形測量業務一式、宇和島街道鳥坂峠越地形測量業務一式
施行箇所	大洲市平野町野田、稲積		
開札日時	令和 2年 7月16日（木）　午前 9時20分		
履行期間	令和 2年 7月17日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市西大洲甲４７９番地５ （株）ダイニン 代表取締役 大野　之裕	契約金額	5,720,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ＡＯＩＳＣ	5,500,000	5						
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	5,700,000	7						
（株）上田調査設計事務所	5,450,000	4						
（株）栄和測量設計	5,350,000	2						
（株）オーエムアイ	5,400,000	3						
（有）共立技研	5,500,000	5						
（有）肱南測量設計	5,500,000	5						
（有）五嶋設計	5,400,000	3						
（有）四国キャド	5,500,000	5						
（株）ダイニン	5,200,000	1 落札						
友代設計事務所	5,400,000	3						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	5,740,000	8						
（株）ミズキコンサルタント	5,600,000	6						

閲覧期間 令和 2年 7月16日　～　令和 3年 7月16日

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大下第30号 肱北汚水管渠実施設計業務(39)		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	開削工法(φ1200㎜未満) L=954m
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 2年 7月16日（木） 午前 9時25分		
履行期間	令和 2年 7月17日 ～ 令和 3年 1月29日		
開札場所	大洲市役所 別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市和泉北三丁目１７番３号 日本水工設計（株）四国事務所 所長 佐々木 崇行	契約金額	10,890,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）荒谷建設コンサルタント四国支社	10,400,000	3						
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	10,800,000	5						
（株）エイト日本技術開発四国支社	10,800,000	5						
オリジナル設計（株）愛媛営業所	11,000,000	6						
（株）極東技工コンサルタント愛媛事務所	10,500,000	4						
（株）親和技術コンサルタント	10,300,000	2						
中日本建設コンサルタント（株）松山事務所	11,000,000	6						
（株）日新技術コンサルタント松山出張所	11,000,000	6						
（株）日水コン松山事務所	10,300,000	2						
日本水工設計（株）四国事務所	9,900,000	1 落札						

閲覧期間 令和 2年 7月16日 ～ 令和 3年 7月16日

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大教総第30号 大洲北中学校部室棟改築工事		
業種	建築一式	概要	中学校(部室)木造平屋建て　延床面積149.77㎡　建築工事一式、電気設備工事一式、解体工事一式
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 2年 7月16日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 2年 7月18日　～　令和 3年 2月28日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市白滝甲３０１番地 （株）一宮工務店 代表取締役 一宮　哲	契約金額	19,954,000 円
予定価格(消費税抜き)	18,140,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設		辞退						
（株）一宮工務店	18,140,000	1 落札						
上田建設（株）		辞退						
（有）岡花建設		辞退						
（株）門田組		辞退						
河辺建設（株）		辞退						
菊一建設		辞退						
（有）小山建設		不着						
（株）佐々木組		辞退						
田中建築（有）		不着						
谷本建設工業（株）		辞退						
中央建設（株）		辞退						
（有）露内工務店		辞退						
（有）徳山住宅		辞退						
冨永建工（有）		辞退						
（有）豊田建設		辞退						
（株）長浜機設		辞退						
（株）西田興産		辞退						
東建設（株）		辞退						
（株）ひじ建		辞退						
松本建設（株）		辞退						
三瀬建設（株）		辞退						
（有）満野大商店		辞退						
村上住宅（株）		辞退						

閲覧期間 令和 2年 7月17日　～　令和 3年 7月17日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第20号 公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(中村2)		
業種	水道施設	概要	配水用ポリエチレン管 HPPEφ100 L=347.7m、配水用ポリエチレン管 HPPEφ50 L=103.2m、消火栓 N=1基
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 2年 7月16日（木） 午前 9時35分		
工期	令和 2年 7月17日 ～ 令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本 忠正	契約金額	44,330,000 円
予定価格(消費税抜き)	40,620,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	40,500,000	5						
上田建設（株）	40,600,000	7						
（有）内田電気水道設備	40,500,000	5						
川上建設（有）	40,600,000	7						
城戸電業社	40,500,000	5						
久保建設（株）	40,600,000	7						
向成建設（株）	40,620,000	8						
（有）住吉産業	40,500,000	5						
中央建設（株）	40,300,000	1 落札						
富永建設（株）	40,500,000	5						
（株）土居鉄工所		不着						
（有）南予水道住設	40,420,000	3						
（株）西田興産	40,400,000	2						
（株）ひじ建	40,600,000	7						
（有）星加水道設備	40,450,000	4						
松浦建設（株）	40,500,000	5						
（有）丸電工業	40,500,000	5						
三瀬建設（株）	40,600,000	7						
（有）三原設備	40,580,000	6						
（株）宮元建設	40,500,000	5						
村上工業（株）	40,600,000	7						

閲覧期間 令和 2年 7月16日 ～ 令和 3年 7月16日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号	大企第18号		
業務名	第二別館ネットワーク構築業務		
業種	コンピュータ処理	概要	第二別館ネットワーク構築業務　1 機器の調達(搬入設置、調整)、2 システム構築、3 機器の保守
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 2年 7月16日（木）　午前 9時45分		
履行期間	令和 2年 7月17日　～　令和 2年 9月30日		
入札（見積）場所	大洲市役所　別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市三番町６丁目３番４号 （株）四国日立システムズ愛媛支店 支店長 上原　保	契約金額	1,606,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）四国日立システムズ愛媛支店					1,460,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年 7月16日　～　令和 3年 7月16日

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大下第29号 肱北汚水管渠現場技術業務(27)		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	現場技術業務一式
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 2年 7月22日（水）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年 7月23日　～　令和 3年 2月19日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県松山市久米窪田町８７０番地５ （株）親和技術コンサルタント 代表取締役 武智　秀樹	契約金額	2,695,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）荒谷建設コンサルタント四国支社	2,500,000	2						
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	2,680,000	5						
（株）エイト日本技術開発四国支社	2,580,000	3						
（株）親和技術コンサルタント	2,450,000	1 落札						
（株）日新技術コンサルタント松山出張所	3,000,000	6						
復建調査設計（株）松山支店	2,600,000	4						

閲覧期間 令和 2年 7月22日　～　令和 3年 7月22日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第28号 東大洲地区汚水管渠公共下水道工事(第99工区)		
業種	土木一式（下水道）	概要	小口径推進 φ200　L=534.6m【補助】
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 2年 7月22日（水）　午前 9時20分		
工期	令和 2年 8月 1日　～　令和 3年 2月19日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県伊予市下吾川９４７番地の１ （株）伊予ブルドーザー建設 代表取締役 今岡　満洲太郎	契約金額	93,434,000 円
予定価格(消費税抜き)	103,590,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）伊予ブルドーザー建設	84,940,000	1 落札						
愛媛シールド工業（株）	92,325,000	2						
（株）エムテック	93,450,000	4						
四国通建（株）	101,000,000	7						
（株）ＤＡＤ	93,230,000	3						
日特建設（株）松山営業所		辞退						
（株）二神組	103,000,000	8						
堀田建設（株）	98,500,000	6						
（株）森本	95,000,000	5						

閲覧期間 令和 2年 7月31日　～　令和 3年 7月31日

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大観第2号 旧加藤家住宅整備改修工事		
業種	建築一式	概要	公開・宿泊施設(旧戸建住宅)　木造2階建て　延床面積265.38㎡ 2　建築主体工事一式、電気設備工事一式、 機械設備工事一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 2年 7月22日（水）　午前 9時25分		
工期	令和 2年 7月23日　～　令和 3年 2月28日		
開札場所	大洲市役所　別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只１１６番地２ 松本建設（株） 代表取締役 松本　知也	契約金額	53,350,000 円
予定価格(消費税抜き)	48,710,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店		辞退						
上田建設（株）		辞退						
（株）門田組		辞退						
菊一建設		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（有）小山建設	48,630,000	2						
菅野建設（株）	48,700,000	5						
谷本建設工業（株）	48,700,000	5						
（有）大栄建設		辞退						
中央建設（株）	48,680,000	4						
（株）土居鉄工所		辞退						
（株）西田興産		辞退						
東建設（株）	48,650,000	3						
松本建設（株）	48,500,000	1 落札						
三瀬建設（株）		辞退						
村上工業（株）	48,710,000	6						

閲覧期間 令和 2年 7月22日　～　令和 3年 7月22日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教総第31号 大洲北中学校部室棟改築工事監理業務				
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	中学校部室　木造地上1階建て　延床面積149.77㎡　工事監理業務一式		
施行箇所	大洲市東大洲				
開札日時	令和 2年 7月22日（水）　午前 9時35分				
履行期間	令和 2年 7月23日　～　令和 3年 3月12日				
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第１会議室				
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡　邦吉			契約金額	880,000 円
予定価格(消費税抜き)					

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
都市空間設計（株）					800,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年 7月22日　～　令和 3年 7月22日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号	大農林第4号		
業務名	長浜港荷捌所新築工事実施設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	倉庫(荷捌所)　鉄骨造1階建て　延床面積495.00(18× 27.5)m2 実施設計業務一式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和 2年 7月22日（水）　午前 9時40分		
履行期間	～　令和 3年 1月10日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第１会議室		
契約相手方		契約金額	
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
新企画設計（株）					4,000,000	1	3,400,000	1

閲覧期間

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第22号 市道岩谷松の久保線道路改良工事(1工区)		
業種	土木一式	概要	施工延長L=71.5m　道路幅員W=4.0(5.0)m
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 2年 7月22日（水）　午前 9時45分		
工期	令和 2年 7月28日　～　令和 3年 1月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂３４６番地 （株）ひじ建 代表取締役 久保田　敦	契約金額	18,700,000 円
予定価格(消費税抜き)	17,533,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	17,500,000	6						
川上建設（有）	17,300,000	3						
河辺建設（株）	17,450,000	5						
冨永建設（有）	17,300,000	3						
富永建設（株）	17,430,000	4						
（株）ひじ建	17,000,000	1 落札						
三瀬建設（株）	17,250,000	2						

閲覧期間 令和 2年 7月27日　～　令和 3年 7月27日

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第27号 大洲市工業用水道事業経営戦略策定支援業務		
業種	その他役務	概要	支援業務一式
施行箇所	大洲市内		
入札（見積）日時	令和 2年 7月22日（水）　午前 10時00分		
履行期間	令和 2年 7月23日　～　令和 3年 3月19日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県松山市二番町四丁目１番地２ （株）ぎょうせい四国支社 支社長 太田　浩司	契約金額	1,705,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	2,600,000	4						
（株）オオバ愛媛営業所	3,000,000	5						
（株）極東技工コンサルタント愛媛事務所	15,000,000	6						
（株）ぎょうせい四国支社	1,550,000	1 落札						
（株）翔調査設計事務所	2,200,000	2						
（株）真鍋設計事務所	2,300,000	3						
（株）菱和設計コンサルタント	2,600,000	4						

閲覧期間 令和 2年 7月22日　～　令和 3年 7月22日

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	国官会第6号 金山橋外橋梁点検委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	橋梁点検　N=100橋
施行箇所	大洲市北只外		
開札日時	令和 2年 7月30日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年 7月31日　～　令和 3年 2月12日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目１番７号 南海測量設計（株） 代表取締役 藤村　修作	契約金額	34,100,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）エイト日本技術開発四国支社	32,500,000	4						
（株）シアテック	31,480,000	2						
四国建設コンサルタント（株）愛媛支店	32,000,000	3						
大日本コンサルタント（株）松山営業所	32,500,000	4						
南海測量設計（株）	31,000,000	1 落札						
復建調査設計（株）松山支店	33,500,000	5						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	32,500,000	4						
（株）芙蓉コンサルタント	33,500,000	5						
（株）四電技術コンサルタント松山支店	34,000,000	6						

閲覧期間 令和 2年 7月30日　～　令和 3年 7月30日

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第118号 災害公営住宅(平団地)新築工事「建築」		
業種	建築一式	概要	共同住宅(災害公営住宅)：鉄筋コンクリート造3階建て　延床面積1764.02m2　付属棟：プロパン庫4.09m2、　自転車置場1 21.26m2、自転車置場2 21.26m2、自転車置場3 16.10m2、自転車置場4 16.10m2
施行箇所	大洲市徳森		
開札日時	令和 2年 7月30日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 2年 8月13日　～　令和 3年 9月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮５２８番地１ 村上工業（株） 代表取締役 村上　聖	契約金額	487,300,000 円
予定価格(消費税抜き)	448,300,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	444,800,000	2						
上田建設（株）	448,000,000	6						
（株）門田組	445,000,000	3						
向成建設（株）	446,000,000	5						
菅野建設（株）	445,000,000	3						
谷本建設工業（株）	446,000,000	5						
（有）大栄建設	445,000,000	3						
中央建設（株）	446,000,000	5						
（株）土居鉄工所	448,000,000	6						
（株）西田興産		辞退						
三瀬建設（株）	445,900,000	4						
村上工業（株）	443,000,000	1 落札						

閲覧期間 令和 2年 8月12日　～　令和 3年 8月12日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第25号 市道山根線歩道設置工事		
業種	土木一式	概要	歩道設置工　グレーチング設置 N=1箇所、転落防止柵設置(H=1.1m) L=6.0m
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 2年 7月30日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 2年 7月31日　～　令和 2年11月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲７２番地２ 谷本産業（株） 代表取締役 谷本　泰昭	契約金額	2,123,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,998,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	1,998,000	6						
（有）旭建設	1,990,000	4						
大高建設（有）	1,950,000	2						
久保建設（株）	1,990,000	4						
（株）坂本組	1,990,000	4						
谷本産業（株）	1,930,000	1 落札						
（有）長田産業	1,990,000	4						
松本建設（株）	1,997,000	5						
若葉建設（有）	1,980,000	3						

閲覧期間 令和 2年 7月30日　～　令和 3年 7月30日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第26号 林道岳山線舗装工事		
業種	ほ装	概要	施工延長L=660.9m、道路幅員W=4.0m、表層工A=2962.4m2、上層路盤工A=3018.9m2
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 2年 7月30日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 2年 8月 5日　～　令和 2年12月10日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田　弘二	契約金額	19,800,000 円
予定価格(消費税抜き)	19,100,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	18,100,000	2						
建商（株）	18,900,000	4						
（株）西田興産	18,000,000	1 落札						
（株）ブリッジカンパニー	18,600,000	3						

閲覧期間 令和 2年 8月 4日　～　令和 3年 8月 4日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農山第18号 大洲市林道橋定期点検委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	林道橋定期点検 N=1式(1橋)　横松橋
施行箇所	大洲市戒川		
開札日時	令和 2年 7月30日（木）　午前 9時35分		
履行期間	令和 2年 7月31日　～　令和 2年11月12日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目１番７号 南海測量設計（株） 代表取締役 藤村　修作	契約金額	583,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）エイト日本技術開発四国支社	600,000	3						
（株）シアテック	700,000	5						
四国建設コンサルタント（株）愛媛支店	590,000	2						
大日本コンサルタント（株）松山営業所	700,000	5						
南海測量設計（株）	530,000	1 落札						
復建調査設計（株）松山支店	590,000	2						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	650,000	4						
（株）芙蓉コンサルタント	650,000	4						
（株）四電技術コンサルタント松山支店	800,000	6						

閲覧期間 令和 2年 7月30日　～　令和 3年 7月30日

（様式1）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大治第25号 赤子滝遊歩道整備他一件測量設計委託業務		
業種	測量一般	概要	赤子滝遊歩道整備測量設計 L=130m、高森城址跡道路整備測量設計 L=80m
施行箇所	大洲市河辺町川崎・北平		
開札日時	令和 2年 7月30日（木） 午前 9時40分		
履行期間	令和 2年 7月31日 ～ 令和 2年11月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲１０１０番地７３ （有）五嶋設計 代表取締役 水井 高行	契約金額	2,420,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ＡＯＩＳＣ	2,500,000	5						
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	2,600,000	6						
（株）上田調査設計事務所	2,480,000	4						
（株）栄和測量設計	2,500,000	5						
（株）オーエムアイ	2,450,000	3						
（有）共立技研	2,500,000	5						
（有）肱南測量設計	2,500,000	5						
（有）五嶋設計	2,200,000	1 落札						
（有）四国キャド	2,350,000	2						
（株）ダイニン	2,450,000	3						
友代設計事務所	2,500,000	5						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	2,500,000	5						
（株）ミズキコンサルタント	2,350,000	2						

閲覧期間 令和 2年 7月30日 ～ 令和 3年 7月30日

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大辺第3号 市道長浜・戒川線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=91.8m　道路幅員W=4.0m
施行箇所	大洲市戒川		
開札日時	令和 2年 7月30日（木）　午前 9時45分		
工期	令和 2年 7月31日　～　令和 3年 2月12日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市白滝甲３０１番地 （株）一宮工務店 代表取締役 一宮　哲	契約金額	23,210,000 円
予定価格(消費税抜き)	22,270,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設	21,820,000	4						
（株）一宮工務店	21,100,000	1 落札						
（株）佐々木組	21,500,000	2						
（有）高屋建設	21,900,000	5						
（有）長浜建設	22,000,000	6						
（株）西田興産	21,700,000	3						
保安工業（株）	21,500,000	2						

閲覧期間 令和 2年 7月30日　～　令和 3年 7月30日

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大辺第4号 市道恋木中道線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=81.0m　道路幅員W=4.0m
施行箇所	大洲市恋木		
開札日時	令和 2年 7月30日（木）　午前 9時50分		
工期	令和 2年 8月 1日　～　令和 3年 2月26日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１９８８番地の１ （株）宮元建設 代表取締役 宮元　政司	契約金額	18,920,000 円
予定価格(消費税抜き)	17,520,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	17,520,000	2						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
城戸電業社		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設	17,200,000	1 落札						

閲覧期間 令和 2年 7月31日　～　令和 3年 7月31日

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大人権第2号 市木教育集会所改修工事		
業種	建築一式	概要	集会所　木造平屋建て　延床面積132.48㎡2　内部改修一式、外構改修一式、衛生設備改修工事一式
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 2年 7月30日（木）　午前 9時55分		
工期	令和 2年 7月31日　～　令和 2年11月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲３０番地の２ 菅野建設（株） 代表取締役 菅野　隆次	契約金額	2,354,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,160,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）扇建設	2,160,000	2						
（有）大森開発		不着						
向成建設（株）		辞退						
菅野建設（株）	2,140,000	1 落札						
（有）大栄建設		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
向井建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年 7月30日　～　令和 3年 7月30日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大危第14号 防災行政無線屋外子局支障移転工事(加世)		
業種	電気通信	概要	防災行政無線支障移転工事一式
施行箇所	大洲市白滝		
開札日時	令和 2年 7月30日（木） 午前 10時00分		
工期	令和 2年 7月31日 ～ 令和 2年 8月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	香川県高松市古新町８番１号 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 [所長 髙野 久志	契約金額	2,313,300 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 四国営業所					2,103,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年 7月30日 ～ 令和 3年 7月30日