入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 2年10月 1日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大教文第30号 大洲城跡石垣解体工事に伴う埋蔵文化財調査【石垣A-2箇所(埋没部)】支援業務 大洲市大洲地内	(7,200,000)	7,920,000 円 入札1回,見積0回 （株）イビソク愛媛営業所	6 業者
2 09:20	大都第37号 市道新谷五十崎線道路改良工事 大洲市新谷	(40,700,000)	44,770,000 円 入札1回,見積0回 向成建設（株）	12 業者
3 09:25	大下第21号 田口地区汚水管渠公共下水道工事(第94工区) 大洲市田口	(36,650,000)	40,315,000 円 入札1回,見積0回 （株）ＤＡＤ	9 業者
4 09:30	大財第36号 旧池田邸土塀改修工事 大洲市新谷	(5,000,000)	5,500,000 円 入札1回,見積0回 イッサン電気通信建設	13 業者
5 09:35	大復第4号 下鹿野川集会所解体工事 大洲市肱川町山鳥坂	(3,300,000)	3,630,000 円 入札1回,見積0回 （株）佐々木組	18 業者
6 09:40	大都第38号 城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事(その3) 大洲市大洲	(14,650,000)	16,115,000 円 入札1回,見積0回 橘造園（株）	7 業者
7 09:50	大市第9号 戸籍附票システム改修委託業務 大洲市大洲	(4,480,000)	4,928,000 円 見積1回 富士ゼロックスシステムサービス（株）公共事業本部関西支店	1 業者
8 10:00	大商第4号 おおず買物等割引チケット印刷業務 大洲市大洲	(1,806,000)	1,986,600 円 入札1回,見積0回 佐川印刷（株）大洲営業所	4 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 2年10月 8日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大復第6号 肱川地区複合公共施設新築工事設計業務 大洲市肱川町山鳥坂	(55,000,000)	60,500,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計（株）	8 業者
2 09:20	大水第34号 肱川橋上水道補償設計委託業務 大洲市大洲	(5,800,000)	6,380,000 円 入札1回,見積0回 （株）翔調査設計事務所	6 業者
3 09:25	大水第38号 菅田浄水場整備工事【第3期】(その3) 大洲市菅田町菅田	(51,000,000)	56,100,000 円 入札1回,見積0回 松浦建設（株）	9 業者
4 09:30	大教総第57号 大洲市立中学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事 大洲市内一円	(49,500,000)	54,450,000 円 入札1回,見積0回 愛媛通信建設（株）	8 業者
5 09:35	大農山単災(漁)第2号 櫛生漁港災害復旧工事 大洲市長浜町櫛生	(2,580,000)	2,838,000 円 入札1回,見積0回 （有）高屋建設	5 業者
6 09:40	大下第39号 肱南浄化センターNo.2上澄排出装置電動シリンダー交換工事 大洲市阿蔵	(8,950,000)	9,845,000 円 見積1回 （株）日本管財環境サービス東京支店	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 2年10月15日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大下第40号 肱北汚水管渠現場技術業務(28) 大洲市田口外	(2,000,000)	2,200,000 円 入札1回,見積0回 （株）親和技術コンサルタント	6 業者
2 09:20	大都第44号 街路若宮東大洲線外1路線道路改良事業に伴う補償物件再算定委託業務(その2) 大洲市若宮	(900,000)	990,000 円 見積1回 （株）セトウチ愛媛支社	1 業者
3 09:25	大農林第10号 中山間地域等直接支払交付金管理システム改修委託業務 大洲市全域	(2,600,000)	2,860,000 円 見積1回 （株）ＡＯＩＳＣ	1 業者
4 09:30	大都第39号 城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事(その3)監理支援委託業務 大洲市大洲	(1,500,000)	1,650,000 円 見積1回 （株）空間文化開発機構	1 業者
5 09:35	大過第4号 市道中嶋線道路改良工事 大洲市菅田町菅田	(17,200,000)	18,920,000 円 入札1回,見積0回 松浦建設（株）	12 業者
6 09:40	大下第33号 東若宮地区汚水管渠公共下水道工事(第100工区) 大洲市東若宮	(9,900,000)	10,890,000 円 入札1回,見積0回 （株）佐々木組	15 業者
7 09:45	大下第34号 東若宮地区汚水管渠公共下水道工事(第101工区) 大洲市東若宮	(9,030,000)	9,933,000 円 入札1回,見積0回 （株）木元組	15 業者
8 09:50	大辺第5号 市道怒田野尾口正山線舗装工事 大洲市肱川町名荷谷	(1,660,000)	1,826,000 円 入札1回,見積0回 愛媛舗道（株）	4 業者
9 10:00	大市第11号 自動車騒音常時監視調査評価業務 大洲市市内一円	(880,000)	968,000 円 入札1回,見積0回 （公財）愛媛県総合保健協会	6 業者
10 10:10	大市第12号 交通、環境に係る騒音及び振動測定分析業務 大洲市市内一円	(1,630,000)	1,793,000 円 入札1回,見積0回 （株）四国機器サービス	6 業者
11 10:20	大市第10号 住民基本台帳システム改修委託業務 大洲市大洲	(3,060,000)	3,366,000 円 見積1回 （株）愛媛電算	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 2年10月22日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大環第13号 大洲市環境センターごみ焼却施設設備定期点検業務委託 大洲市八多喜町	(77,000,000)	84,700,000 円 見積1回 ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店	1 業者
2 09:20	大環第14号 大洲市環境センターごみ焼却施設設備補修工事 大洲市八多喜町	(60,000,000)	66,000,000 円 見積1回 ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店	1 業者
3 09:25	大建第60号 市道下石丸町民プール線維持修繕工事 大洲市肱川町宇和川	(10,850,000)	11,935,000 円 入札1回,見積0回 冨永建設（有）	7 業者
4 09:30	大農林第12号 大洲市農村活性化センター屋根修繕工事 大洲市田処	(13,900,000)	15,290,000 円 入札1回,見積0回 （株）扇建設	7 業者
5 09:35	大教総第23号 旧予子林小学校プール等解体工事 大洲市肱川町予子林	(6,050,000)	6,655,000 円 入札1回,見積0回 （有）長田産業	20 業者
6 09:50	大危第16号 大洲市Web版ハザードマップ作成業務 大洲市市内	(2,900,000)	3,190,000 円 見積1回 （株）ゼンリン松山営業所	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 2年10月29日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大建第27号 市道滝山丸渕線測量設計委託業務 大洲市肱川町宇和川	(1,250,000)	1,375,000 円 入札2回,見積0回 友代設計事務所	13 業者
2 09:20	大辺第6号 市道小宇根線道路改良工事 大洲市梅川	(43,500,000)	47,850,000 円 入札1回,見積0回 峯建設工業（株）	15 業者
3 09:25	大過第3号 市道西大洲上須戒線道路改良工事 大洲市阿蔵	(21,500,000)	23,650,000 円 入札1回,見積0回 中央建設（株）	12 業者
4 09:30	大過第5号 市道平野線道路改良工事 大洲市松尾	(13,000,000)	14,300,000 円 入札1回,見積0回 松本建設（株）	12 業者
5 09:35	大治第32号 市道岩谷下嵯峨谷線道路改良工事(12工区) 大洲市肱川町山鳥坂	(30,300,000)	33,330,000 円 入札1回,見積0回 （株）ひじ建	7 業者
6 09:40	大建第65号 市道上老松・一ノ瀬線外2線舗装工事 大洲市長浜町上老松外	(3,300,000)	3,630,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	4 業者

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教文第30号 大洲城跡石垣解体工事に伴う埋蔵文化財調査【石垣A-2箇所(埋没部)】支援業務		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	埋蔵文化財発掘調査にかかる作業員や発掘機材の手配、測量作業など、発掘調査全般のサポート業務
施行箇所	大洲市大洲地内		
開札日時	令和 2年10月 1日（木） 午前 9時15分		
履行期間	令和 2年10月 2日 ～ 令和 3年 1月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市北土居２丁目１４番１７号 ３０３号 （株）イビソク愛媛営業所 所長 藤村 貴雄	契約金額	7,920,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
アジア航測（株）松山営業所		辞退						
（株）イビソク愛媛営業所	7,200,000	1 落札						
（株）九州文化財研究所	7,600,000	2						
（株）上智愛媛支店	7,600,000	2						
（株）パスコ愛媛支店	7,670,000	3						
（株）埋蔵文化財サポートシステム	7,850,000	4						

閲覧期間 令和 2年10月 1日 ～ 令和 3年10月 1日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第37号 市道新谷五十崎線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=174.86m　道路幅員W=5.0m
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和 2年10月 1日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 2年10月 3日　～　令和 3年 3月 5日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１１８２番地２ 向成建設（株） 代表取締役 深見　克志	契約金額	44,770,000 円
予定価格(消費税抜き)	45,360,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	45,360,000	3						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
城戸電業社		辞退						
向成建設（株）	40,700,000	1 落札						
（株）肱陵建設		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）	45,360,000	3						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設	45,000,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月 2日　～　令和 3年10月 2日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第21号 田口地区汚水管渠公共下水道工事(第94工区)		
業種	土木一式（下水道）	概要	小口径推進 φ200 L=134.2m【補助】、小口径推進 φ200 L=6.8m【単独】
施行箇所	大洲市田口		
開札日時	令和 2年10月 1日（木） 午前 9時25分		
工期	令和 2年10月 6日 ～ 令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市山田町乙２２５番地９ （株）ＤＡＤ 代表取締役 眞田 豊	契約金額	40,315,000 円
予定価格(消費税抜き)	40,730,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）伊予ブルドーザー建設	37,880,000	2						
愛媛シールド工業（株）	39,730,000	4						
（株）エムテック		無効						
四国通建（株）		辞退						
（株）ＤＡＤ	36,650,000	1 落札						
日特建設（株）松山営業所		辞退						
（株）二神組		辞退						
堀田建設（株）	39,000,000	3						
（株）森本	40,000,000	5						

閲覧期間 令和 2年10月 5日 ～ 令和 3年10月 5日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大財第36号 旧池田邸土塀改修工事		
業種	とび・土工・コンクリート	概要	建物(木造平屋建て 延床面積21.88m2)解体工事一式、土塀(L=33.2+8.2m)の撤去工事一式、 正門・門の撤去工事一式、植栽及び石灯籠・井戸撤去工事一式、囲障工事一式
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和 2年10月 1日（木） 午前 9時30分		
工期	令和 2年10月 8日 ～ 令和 3年 1月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２２４５番地１２ イッサン電気通信建設 代表 石田 保幸	契約金額	5,500,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,090,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
イッサン電気通信建設	5,000,000	1 落札						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（株）堀山組		不着						
（株）宮元建設		辞退						
（株）山中建設		不着						

閲覧期間 令和 2年10月 7日 ～ 令和 3年10月 7日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大復第4号 下鹿野川集会所解体工事		
業種	解体	概要	集会所 木造 2階建て 延床面積154m2　建屋解体一式、外構解体一式、電気設備解体工事一式、 機械設備解体工事一式
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 2年10月 1日（木）　午前 9時35分		
工期	令和 2年10月 2日　～　令和 2年12月14日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市豊茂乙３１０番地 （株）佐々木組 代表取締役 佐々木　健	契約金額	3,630,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,390,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
（有）アサノ設備大洲支店		辞退						
上田建設（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
香川建設（株）		辞退						
河辺建設（株）		辞退						
（株）木元組		辞退						
（有）宏伸産業	3,380,000	2						
向成建設（株）		辞退						
（株）坂本組		辞退						
（株）佐々木組	3,300,000	1 落札						
（株）琇栄		不着						
菅野建設（株）		不着						
谷本建設工業（株）		辞退						
（有）長田産業		辞退						
（株）西田興産		辞退						
（株）堀山組		不着						
（株）宮元建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年10月 1日　～　令和 3年10月 1日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第38号 城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事(その3)		
業種	石	概要	石垣保存修理工　石垣解体(角石除く) A=54m2
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 2年10月 1日（木）　午前 9時40分		
工期	令和 2年10月 6日　～　令和 3年 1月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県宇和島市柿原甲１３４０番地８ 橘造園（株） 代表取締役 奥山　聖治	契約金額	16,115,000 円
予定価格(消費税抜き)	15,430,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）安藤・間四国支店		辞退						
（株）佐々木組		辞退						
橘造園（株）	14,650,000	1 落札						
谷本建設工業（株）		辞退						
中央建設（株）		辞退						
（株）二神組		辞退						
松浦建設（株）		辞退						

閲覧期間 令和 2年10月 5日　～　令和 3年10月 5日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大市第9号 戸籍附票システム改修委託業務		
業種	コンピュータ処理	概要	戸籍附票システム改修委託業務　1 要件定義、2 システム構成設計、3 適用及び操作研修
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 2年10月 1日（木）　午前 9時50分		
履行期間	令和 2年10月 2日　～　令和 3年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	大阪府大阪市西区土佐堀２丁目２番１７号 富士ゼロックスシステムサービス（株）公共事業本部関西支店 支店長 足立　孝之	契約金額	4,928,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
富士ゼロックスシステムサービス（株）公共事業本部関西支店					4,480,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月 1日　～　令和 3年10月 1日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大商第4号 おおず買物等割引チケット印刷業務		
業種	印刷	概要	おおず買物等割引チケット印刷　43000冊(商品券5枚/冊)
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 2年10月 1日（木）　午前 10時00分		
履行期間	令和 2年10月 2日　～　令和 2年10月26日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮４９６ 佐川印刷（株）大洲営業所 代表取締役社長 佐川　正純	契約金額	1,986,600 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
大洲プリント社		辞退						
佐川印刷（株）大洲営業所	1,806,000	1 落札						
城山印刷所		辞退						
（株）豊予社大洲営業所	2,025,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月 1日　～　令和 3年10月 1日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大復第6号 肱川地区複合公共施設新築工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	複合公共施設 新築設計業務、地質調査業務　肱川支所庁舎、肱川公民館(エレベーター等含む)解体設計業務、 アスベスト含有調査業務　保健センター改修設計業務、アスベスト含有調査業務
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 2年10月 8日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年10月 9日　～　令和 3年 7月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡　邦吉	契約金額	60,500,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）鳳建築設計事務所	59,500,000	5						
（株）大野設計	58,000,000	4						
（株）四国建築設計事務所	60,000,000	6						
新企画設計（株）	57,800,000	3						
（株）大建設計工務	57,800,000	3						
（株）中央設計	60,000,000	6						
都市空間設計（株）	55,000,000	1 落札						
（株）連合企画設計	57,500,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月 8日　～　令和 3年10月 8日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第34号 肱川橋上水道補償設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	上水道補償設計(機能復旧、複成)　橋梁添架 L=184.0m、配水管布設替 L=39.0m、仮設管撤去 L=252.8m
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 2年10月 8日（木）　午前 9時20分		
履行期間	令和 2年10月 9日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市西石井６丁目８番１９号 （株）翔調査設計事務所 代表取締役 井上　光利	契約金額	6,380,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	6,100,000	6						
（株）エイト日本技術開発四国支社	6,050,000	5						
（株）翔調査設計事務所	5,800,000	1 落札						
（株）真鍋設計事務所	5,950,000	3						
（株）ライト設計コンサルタント	5,980,000	4						
（株）菱和設計コンサルタント	5,900,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月 8日　～　令和 3年10月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第38号 菅田浄水場整備工事【第3期】(その3)		
業種	水道施設	概要	浄水池杭基礎　φ1200㎜　N=12本、圧力タンク室杭基礎　φ1000㎜　N=4本
施行箇所	大洲市菅田町菅田		
開札日時	令和 2年10月 8日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 2年10月 9日　～　令和 3年 2月 1日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲２２７４番地１ 松浦建設（株） 代表取締役 松浦　弘義	契約金額	56,100,000 円
予定価格(消費税抜き)	52,620,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	52,600,000	8						
川上建設（有）	52,500,000	7						
向成建設（株）	52,000,000	5						
中央建設（株）	51,730,000	4						
富永建設（株）	52,300,000	6						
（株）西田興産	51,600,000	3						
松浦建設（株）	51,000,000	1 落札						
（株）宮元建設	52,500,000	7						
村上工業（株）	51,500,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月 8日　～　令和 3年10月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山単災(漁)第2号 櫛生漁港災害復旧工事		
業種	しゅんせつ	概要	起重機船運転(鋼D40t吊)　作業日数 N=3日
施行箇所	大洲市長浜町櫛生		
開札日時	令和 2年10月 8日（木）　午前 9時35分		
工期	令和 2年10月 9日　～　令和 3年 3月 5日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海１番地６ （有）高屋建設 代表取締役 髙屋　信久	契約金額	2,838,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,720,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）高屋建設	2,580,000	1 落札						
谷本建設工業（株）	2,700,000	4						
中央建設（株）	2,670,000	3						
（株）西田興産	2,650,000	2						
松浦建設（株）	2,700,000	4						

閲覧期間 令和 2年10月 8日　～　令和 3年10月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第39号 肱南浄化センターNo.2上澄排出装置電動シリンダー交換工事		
業種	機械器具設置	概要	電動シリンダー交換 N=1台
施行箇所	大洲市阿蔵		
開札日時	令和 2年10月 8日（木） 午前 9時40分		
工期	令和 2年10月 9日 ～ 令和 3年 2月26日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	東京都千代田区神田東松下町２７番地 （株）日本管財環境サービス東京支店 支店長 海老原 晃治	契約金額	9,845,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）日本管財環境サービス東京支店					8,950,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月 8日 ～ 令和 3年10月 8日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大下第40号 肱北汚水管渠現場技術業務(28)		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	現場技術業務　一式
施行箇所	大洲市田口外		
開札日時	令和 2年10月15日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年10月16日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市久米窪田町８７０番地５ （株）親和技術コンサルタント 代表取締役 武智　秀樹	契約金額	2,200,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）荒谷建設コンサルタント四国支社	2,050,000	2						
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所		無効						
（株）エイト日本技術開発四国支社	2,100,000	3						
（株）親和技術コンサルタント	2,000,000	1 落札						
（株）日新技術コンサルタント松山出張所	2,150,000	4						
復建調査設計（株）松山支店	2,600,000	5						

閲覧期間 令和 2年10月15日　～　令和 3年10月15日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第44号 街路若宮東大洲線外1路線道路改良事業に伴う補償物件再算定委託業務(その2)		
業種	補償関係コンサルタント	概要	補償調査　附帯工作物 N=2箇所、移転雑費 N=2所有者、消費税 N=2事業者
施行箇所	大洲市若宮		
開札日時	令和 2年10月15日（木）　午前 9時20分		
履行期間	令和 2年10月16日　～　令和 2年12月28日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市森松町１０３５番地１ （株）セトウチ愛媛支社 支社長 豊田　良示	契約金額	990,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(株)セトウチ愛媛支社					900,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月15日　～　令和 3年10月15日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農林第10号 中山間地域等直接支払交付金管理システム改修委託業務		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	中山間地域等直接支払交付金管理システム改修　1式
施行箇所	大洲市全域		
開札日時	令和 2年10月15日（木）　午前 9時25分		
履行期間	令和 2年10月16日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森１４９０番地３ （株）ＡＯＩＳＣ 代表取締役 久保　崇	契約金額	2,860,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(株) AOISC					2,600,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月15日　～　令和 3年10月15日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第39号 城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事(その3)監理支援委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	工事監理支援業務　N=1式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 2年10月15日（木）　午前 9時30分		
履行期間	令和 2年10月16日　～　令和 3年 1月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	大阪府大阪市中央区大手前１丁目４番１２号 （株）空間文化開発機構 代表取締役 白石　建	契約金額	1,650,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）空間文化開発機構					1,500,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月15日　～　令和 3年10月15日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大過第4号 市道中嶋線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長 L=190.8m、幅員 W=4.0m
施行箇所	大洲市菅田町菅田		
開札日時	令和 2年10月15日（木） 午前 9時35分		
工期	令和 2年10月16日 ～ 令和 3年 3月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲２２７４番地１ 松浦建設（株） 代表取締役 松浦 弘義	契約金額	18,920,000 円
予定価格(消費税抜き)	17,967,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	17,864,000	7						
（有）旭建設	17,800,000	5						
大高建設（有）	17,770,000	4						
久保建設（株）	17,850,000	6						
（株）坂本組	17,940,000	9						
谷本建設工業（株）	17,900,000	8						
谷本産業（株）	17,500,000	2						
中央建設（株）	17,500,000	2						
松浦建設（株）	17,200,000	1 落札						
松本建設（株）	17,967,000	10						
峯建設工業（株）	17,500,000	2						
村上工業（株）	17,600,000	3						

閲覧期間 令和 2年10月15日 ～ 令和 3年10月15日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第33号 東若宮地区汚水管渠公共下水道工事(第100工区)		
業種	土木一式（下水道）	概要	開削φ200 L=47.50m【基幹】、開削φ200 L=96.00m【単独】、 開削φ150 L=24.00m【単独】
施行箇所	大洲市東若宮		
開札日時	令和 2年10月15日（木） 午前 9時40分		
工期	令和 2年10月17日 ～ 令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市豊茂乙３１０番地 （株）佐々木組 代表取締役 佐々木 健	契約金額	10,890,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,080,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店		無効						
上田建設（株）	10,070,000	4						
愛媛舗道（株）	10,070,000	4						
城戸電業社		辞退						
（株）木元組	9,990,000	2						
向成建設（株）	10,000,000	3						
（株）佐々木組	9,900,000	1 くじ落札						
谷本建設工業（株）	10,080,000	5						
谷本産業（株）	10,000,000	3						
中央建設（株）	10,080,000	5						
（株）西田興産		不着						
藤江建設（有）	9,900,000	1						
峯建設工業（株）	10,000,000	3						
（株）宮元建設	10,000,000	3						
村上工業（株）	10,000,000	3						

閲覧期間 令和 2年10月16日 ～ 令和 3年10月16日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第34号 東若宮地区汚水管渠公共下水道工事(第101工区)		
業種	土木一式（下水道）	概要	開削φ200 L=91.70m【基幹】、開削φ150 L=36.60m【単独】
施行箇所	大洲市東若宮		
開札日時	令和 2年10月15日（木） 午前 9時45分		
工期	令和 2年10月20日 ～ 令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲５５番地１ （株）木元組 代表取締役 木元 圭	契約金額	9,933,000 円
予定価格(消費税抜き)	9,310,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店		無効						
上田建設（株）	9,300,000	4						
愛媛舗道（株）	9,300,000	4						
城戸電業社		辞退						
（株）木元組	9,030,000	1 落札						
向成建設（株）	9,300,000	4						
（株）佐々木組		取退						
谷本建設工業（株）	9,310,000	5						
谷本産業（株）	9,100,000	2						
中央建設（株）	9,310,000	5						
（株）西田興産		不着						
藤江建設（有）	9,100,000	2						
峯建設工業（株）	9,200,000	3						
（株）宮元建設	9,300,000	4						
村上工業（株）	9,300,000	4						

閲覧期間 令和 2年10月19日 ～ 令和 3年10月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大辺第5号 市道怒田野尾口正山線舗装工事		
業種	ほ装	概要	舗装延長 L=86.0m　道路幅員 W=4.0m
施行箇所	大洲市肱川町名荷谷		
開札日時	令和 2年10月15日（木）　午前 9時50分		
工期	令和 2年10月16日　～　令和 3年 1月29日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村２３１番地 愛媛舗道（株） 代表取締役 小林　千恵	契約金額	1,826,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,755,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	1,660,000	1 落札						
建商（株）	1,720,000	3						
（株）西田興産		不着						
（株）ブリッジカンパニー	1,700,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月15日　～　令和 3年10月15日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大市第11号 自動車騒音常時監視調査評価業務		
業種	環境調査・測定	概要	自動車騒音測定調査 3地点、面的評価 3区間
施行箇所	大洲市市内一円		
入札（見積）日時	令和 2年10月15日（木） 午前 10時00分		
履行期間	令和 2年10月16日 ～ 令和 3年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市味酒町一丁目１０番地５ （公財）愛媛県総合保健協会 理事長 久野 梧郎	契約金額	968,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（公財）愛媛県総合保健協会	880,000	1 落札						
（株）環境分析センター	4,200,000	6						
（株）西条環境分析センター	2,300,000	5						
（株）四国機器サービス	1,950,000	3						
（株）しまなみ環境計測	2,150,000	4						
帝人エコ・サイエンス（株）松山事業所	930,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月15日 ～ 令和 3年10月15日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大市第12号 交通、環境に係る騒音及び振動測定分析業務		
業種	環境調査・測定	概要	騒音15地点：交通騒音6地点(内背後地騒音2地点)、環境騒音9地点　交通量4地点　走行速度4地点 振動4地点：交通振動2地点、環境振動2地点
施行箇所	大洲市市内一円		
入札（見積）日時	令和 2年10月15日（木）　午前 10時10分		
履行期間	令和 2年10月16日　～　令和 3年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県西条市下島山８４３番地２ （株）四国機器サービス 代表取締役 高橋　由知	契約金額	1,793,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（公財）愛媛県総合保健協会	2,100,000	3						
（株）環境分析センター	4,400,000	6						
（株）西条環境分析センター	4,000,000	5						
（株）四国機器サービス	1,630,000	1 落札						
（株）しまなみ環境計測	2,248,000	4						
帝人エコ・サイエンス（株）松山事業所	1,920,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月15日　～　令和 3年10月15日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大市第10号 住民基本台帳システム改修委託業務		
業種	コンピュータ処理	概要	住民基本台帳システム改修(パッケージ適用)　住基ネット連携改修　動作確認及び本番環境適用
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 2年10月15日（木）　午前 10時20分		
履行期間	令和 2年10月16日　～　令和 3年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市大手町一丁目１１番地７ （株）愛媛電算 代表取締役社長 相原　重鎮	契約金額	3,366,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）愛媛電算					3,060,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月15日　～　令和 3年10月15日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大環第13号 大洲市環境センターごみ焼却施設設備定期点検業務委託		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	ダイオキシン対策、ろ過式集じん器点検整備、ごみクレーン点検整備、ろ過式集じん器バイパスダンパ点検整備 、焼却炉内点検整備、燃焼用空気予熱器内部点検整備、助燃バーナー及び再燃バーナー点検整備　外
施行箇所	大洲市八多喜町		
開札日時	令和 2年10月22日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年10月23日　～　令和 3年 3月19日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	大阪府大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店 支店長 西澤　達遵	契約金額	84,700,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店					77,000,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月22日　～　令和 3年10月22日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大環第14号 大洲市環境センターごみ焼却施設設備補修工事		
業種	機械器具設置	概要	ごみクレーン用インバータ更新等、誘引送風機軸封部補修(1号炉)、焼却炉耐火補修(1号炉)、2次送風機電動機 取替補修(2号炉)、減温塔下ダブルフラップダンパ更新補修(1、2号炉)、管理棟屋上雨漏り補修　外
施行箇所	大洲市八多喜町		
開札日時	令和 2年10月22日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 2年10月28日　～　令和 3年 3月19日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	大阪府大阪市淀川区宮原一丁目１番１号 ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店 支店長 西澤　達遵	契約金額	66,000,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店					60,000,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月27日　～　令和 3年10月27日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第60号 市道下石丸町民プール線維持修繕工事		
業種	土木一式	概要	練石積工　A=111m2、コンクリート舗装　A=173m2、ガードパイプ　L=36m
施行箇所	大洲市肱川町宇和川		
開札日時	令和 2年10月22日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 2年10月23日　～　令和 3年 3月19日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂９１６番地 冨永建設（有） 取締役 伊井　元	契約金額	11,935,000 円
予定価格(消費税抜き)	11,425,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	11,420,000	6						
川上建設（有）	11,400,000	5						
河辺建設（株）	11,100,000	2						
冨永建設（有）	10,850,000	1 落札						
富永建設（株）	11,300,000	4						
（株）ひじ建	11,424,000	7						
三瀬建設（株）	11,200,000	3						

閲覧期間 令和 2年10月22日　～　令和 3年10月22日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農林第12号 大洲市農村活性化センター屋根修繕工事		
業種	建築一式	概要	屋根改修工事　一式
施行箇所	大洲市田処		
開札日時	令和 2年10月22日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 2年10月27日　～　令和 3年 2月26日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１８２３番地 （株）扇建設 代表取締役 徳田　登子夫	契約金額	15,290,000 円
予定価格(消費税抜き)	14,290,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）扇建設	13,900,000	1 落札						
（有）大森開発		不着						
向成建設（株）		辞退						
菅野建設（株）	14,230,000	2						
（有）大栄建設		不着						
（株）土居鉄工所		辞退						
向井建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年10月26日　～　令和 3年10月26日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大教総第23号 旧予子林小学校プール等解体工事		
業種	解体	概要	プール解体一式、電気設備解体工事一式、機械設備解体工事一式
施行箇所	大洲市肱川町予子林		
開札日時	令和 2年10月22日（木）　午前 9時35分		
工期	令和 2年10月27日　～　令和 3年 2月26日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市松尾１１９６番地２ （有）長田産業 代表取締役 長田　敦	契約金額	6,655,000 円
予定価格(消費税抜き)	6,080,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		辞退						
（有）アサノ設備大洲支店		辞退						
（株）一宮工務店		辞退						
上田建設（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
香川建設（株）		辞退						
河辺建設（株）		辞退						
（株）木元組	6,075,000	2						
（有）宏伸産業	6,050,000	1						
向成建設（株）		辞退						
（株）坂本組		辞退						
（株）佐々木組		辞退						
（株）琇栄		不着						
菅野建設（株）		辞退						
谷本建設工業（株）		辞退						
中央建設（株）		辞退						
（有）長田産業	6,050,000	1 くじ落札						
（株）西田興産		辞退						
（株）堀山組		不着						
（株）宮元建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年10月26日　～　令和 3年10月26日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大危第16号 大洲市Web版ハザードマップ作成業務		
業種	その他役務	概要	大洲市Web版ハザードマップの作成
施行箇所	大洲市市内		
入札（見積）日時	令和 2年10月22日（木）　午前 9時50分		
履行期間	令和 2年10月23日　～　令和 3年 1月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市北土居３丁目１１番３０号 （株）ゼンリン松山営業所 所長 福田　直祐	契約金額	3,190,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ゼンリン松山営業所					2,900,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年10月22日　～　令和 3年10月22日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大建第27号 市道滝山丸渕線測量設計委託業務		
業種	測量一般	概要	測量延長 L=120.0m、設計延長 L=120.0m
施行箇所	大洲市肱川町宇和川		
開札日時	令和 2年10月29日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年10月30日　～　令和 3年 2月16日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田字瀬張甲４６５番地１ 友代設計事務所 代表者 矢野　一友	契約金額	1,375,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(株) AOISC	1,500,000	5	1,350,000	4				
(株) ウエストコンサルタント大洲事務所	1,900,000	11	1,350,000	4				
(株) 上田調査設計事務所	1,530,000	7		不着				
(株) 栄和測量設計	1,550,000	8	1,350,000	4				
(株) オーエムアイ	1,520,000	6	1,370,000	5				
(有) 共立技研	1,450,000	3	1,330,000	2				
(有) 肱南測量設計	1,700,000	10		不着				
(有) 五嶋設計	1,550,000	8		不着				
(有) 四国キャド	1,600,000	9	1,340,000	3				
(株) ダイニン	1,480,000	4	1,380,000	6				
友代設計事務所	1,400,000	1	1,250,000	1 落札				
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	1,500,000	5		辞退				
(株) ミズキコンサルタント	1,430,000	2	1,330,000	2				

閲覧期間 令和 2年10月29日　～　令和 3年10月29日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大辺第6号 市道小宇根線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長 L=101.8m、幅員 W=4.0m
施行箇所	大洲市梅川		
開札日時	令和 2年10月29日（木） 午前 9時20分		
工期	令和 2年10月30日 ～ 令和 3年 3月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲３４番地２ 峯建設工業（株） 代表取締役 峯 利章	契約金額	47,850,000 円
予定価格(消費税抜き)	44,233,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	44,233,000	8						
（有）旭建設		辞退						
愛媛舗道（株）	44,200,000	6						
大高建設（有）	44,200,000	6						
久保建設（株）	44,200,000	6						
向成建設（株）	44,000,000	4						
（株）坂本組	44,210,000	7						
谷本建設工業（株）	44,100,000	5						
谷本産業（株）		無効						
中央建設（株）	44,233,000	8						
松浦建設（株）	43,800,000	3						
松本建設（株）	44,233,000	8						
峯建設工業（株）	43,500,000	1 落札						
（株）宮元建設	44,100,000	5						
村上工業（株）	43,700,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月29日 ～ 令和 3年10月29日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大過第3号 市道西大洲上須戒線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	車道拡幅 W=4.0m、L=77.5m
施行箇所	大洲市阿蔵		
開札日時	令和 2年10月29日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 2年10月30日　～　令和 3年 2月16日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本　忠正	契約金額	23,650,000 円
予定価格(消費税抜き)	21,826,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	21,825,000	5						
（有）旭建設	21,700,000	3						
大高建設（有）	21,600,000	2						
久保建設（株）	21,800,000	4						
（株）坂本組	21,800,000	4						
谷本建設工業（株）	21,800,000	4						
谷本産業（株）	21,600,000	2						
中央建設（株）	21,500,000	1 落札						
松浦建設（株）	21,800,000	4						
松本建設（株）	21,826,000	6						
峯建設工業（株）	21,600,000	2						
村上工業（株）	21,700,000	3						

閲覧期間 令和 2年10月29日　～　令和 3年10月29日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大過第5号 市道平野線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	車道拡幅 W=4.0m、L=77.2m
施行箇所	大洲市松尾		
開札日時	令和 2年10月29日（木） 午前 9時30分		
工期	令和 2年10月30日 ～ 令和 3年 2月16日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只１１６番地２ 松本建設（株） 代表取締役 松本 知也	契約金額	14,300,000 円
予定価格(消費税抜き)	13,311,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	13,310,000	7						
（有）旭建設	13,200,000	3						
大高建設（有）	13,300,000	6						
久保建設（株）	13,250,000	4						
（株）坂本組	13,280,000	5						
谷本建設工業（株）	13,300,000	6						
谷本産業（株）		無効						
中央建設（株）	13,311,000	8						
松浦建設（株）	13,300,000	6						
松本建設（株）	13,000,000	1 落札						
峯建設工業（株）	13,100,000	2						
村上工業（株）	13,100,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月29日 ～ 令和 3年10月29日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第32号 市道岩谷下嵯峨谷線道路改良工事(12工区)		
業種	土木一式	概要	施工延長 L=65.0m、道路幅員 W=4.0(5.0)m
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 2年10月29日（木） 午前 9時35分		
工期	令和 2年10月31日 ～ 令和 3年 2月25日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂３４６番地 （株）ひじ建 代表取締役 久保田 敦	契約金額	33,330,000 円
予定価格(消費税抜き)	30,923,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	30,900,000	6						
川上建設（有）	30,800,000	5						
河辺建設（株）	30,650,000	3						
冨永建設（有）		辞退						
富永建設（株）	30,700,000	4						
（株）ひじ建	30,300,000	1 落札						
三瀬建設（株）	30,600,000	2						

閲覧期間 令和 2年10月30日 ～ 令和 3年10月30日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第65号 市道上老松・一ノ瀬線外2線舗装工事		
業種	ほ装	概要	【市道上老松・一ノ瀬線】施工延長L=162.7m【市道柴大越・名ノ城線】施工延長L=60.9m 【市道大戸線】施工延長L=33.4m
施行箇所	大洲市長浜町上老松外		
開札日時	令和 2年10月29日（木） 午前 9時40分		
工期	令和 2年10月30日 ～ 令和 3年 3月25日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	3,630,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,500,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	3,320,000	2						
建商（株）	3,450,000	4						
（株）西田興産	3,300,000	1 落札						
（株）ブリッジカンパニー	3,350,000	3						

閲覧期間 令和 2年10月29日 ～ 令和 3年10月29日