

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和元年 5月16日
午前09時15分 ~
場所 大洲市役所 別館 3階第2会議室

時間	工 事 (業 務) 名	落札金額(税抜)	契約金額(税込) 執行状況 落札業者名	参加業者
1 09:15	30災国補第3285号 市道藤ノ川線道路災害復旧工事 大洲市菅田町宇津	(23,000,000)	25,300,000 円 入札1回,見積0回 松浦建設(株)	14 業者
2 09:20	30災国補第3316号 市道久下大屋敷線道路災害復旧工事 大洲市肱川町宇和川	(27,000,000)	29,700,000 円 入札1回,見積0回 上田建設(株)	7 業者
3 09:25	30災国補第3317号 市道下地野大成線道路災害復旧工事 大洲市河辺町植松	(42,000,000)	46,200,000 円 入札1回,見積0回 河辺建設(株)	7 業者
4 09:35	30災国補第3309号 市道長浜・戒川線道路災害復旧工事 大洲市戒川	(16,100,000)	17,710,000 円 入札1回,見積0回 (株)一宮工務店	11 業者
5 09:40	大農山災(施)第113号 柴日ノ浦揚水機災害復旧工事 大洲市柴	(5,010,000)	5,511,000 円 入札1回,見積0回 (株)一宮工務店	11 業者
6 09:45	大農山災(合)第1006号 山本地区農地(田)外5件災害復旧工事 大洲市戒川	(6,760,000)	7,436,000 円 入札1回,見積0回 (有)岡花建設	11 業者
7 09:55	30災国補第3298号他 市道伊州子河春線他道路災害復旧工事他 大洲市上須戒		入札1回,見積0回 全者辞退及び入札者がいないため不調	18 業者
8 10:00	30災国補第3579号 (一)肱川水系(普)コヤノタニ川河川災害復旧工事 大洲市上須戒		入札1回,見積0回 全者辞退及び入札者がいないため不調	18 業者
9 10:05	30災国補第4256号他 (一)肱川水系(普)池岡川他河川災害復旧工事 大洲市上須戒		入札1回,見積0回 全者辞退及び入札者がいないため不調	18 業者
10 10:15	30災国補第3003号 市道上本村線道路災害復旧工事 大洲市手成	(12,920,000)	14,212,000 円 入札1回,見積0回 (有)肱陵建設	18 業者
11 10:20	30災国補第3248号 (一)肱川水系(普)中場川河川災害復旧工事 大洲市手成	(5,700,000)	6,270,000 円 入札1回,見積0回 (有)肱陵建設	18 業者
12 10:25	30災国補第3267号他 市道八多喜田処線道路災害復旧工事 大洲市手成	(16,750,000)	18,425,000 円 入札1回,見積0回 (有)肱陵建設	18 業者
13 10:30	30災国補第3270号 市道八多喜田処線道路災害復旧工事 大洲市手成	(38,800,000)	42,680,000 円 入札1回,見積0回 (有)肱陵建設	23 業者
14 10:40	大建第1号 大洲市道舗装維持修繕工事(1工区) 大洲市全域	(7,200,000)	7,920,000 円 入札1回,見積0回 愛媛舗道(株)	4 業者
15 10:45	大建第2号 大洲市道舗装維持修繕工事(2工区) 大洲市全域	(7,150,000)	7,865,000 円 入札1回,見積0回 (株)西田興産	4 業者
16 10:50	大水第2号 稲積加圧ポンプ場ポンプ更新工事 大洲市稲積	(7,000,000)	7,560,000 円 入札1回,見積0回 (有)アサノ設備大洲支店	17 業者
17 10:55	大復第3号 稲積集会所新築工事 大洲市稲積	(11,550,000)	12,705,000 円 入札1回,見積0回 菊一建設	7 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和元年 5月30日
午前09時15分 ~
場所 大洲市役所 別館 3階第2会議室

時間	工 事 (業 務) 名	落札金額(税抜)	契約金額(税込) 執行状況 落札業者名	参加業者
09:15	30災国補第3284号 市道北只黒木線道路災害復旧工事 大洲市北只	(48,400,000)	53,240,000 円 入札1回,見積0回 村上工業(株)	24 業者
09:20	30災国補第3254号 市道大洲上須戒線道路災害復旧工事 大洲市上須戒	(54,800,000)	60,280,000 円 入札1回,見積0回 中央建設(株)	24 業者
09:25	30災国補第3256号 市道八多喜田処線道路災害復旧工事 大洲市手成	(82,900,000)	91,190,000 円 入札1回,見積0回 (有) 肱陵建設	24 業者
09:30	30災国補第3257号 市道環境センター線道路災害復旧工事 大洲市八多喜町	(43,000,000)	47,300,000 円 入札1回,見積0回 香川建設(株)	24 業者
09:40	大危第6号 大洲市防災行政無線(同報系)デジタル統合化整備工事実施設計 大洲市肱川町、河辺町	(8,900,000)	9,790,000 円 入札1回,見積0回 (株)イ・エス・エス四国営業所	9 業者
09:45	大建第5号 平成31年度道路台帳電算管理委託業務 大洲市全域	(5,200,000)	5,720,000 円 入札1回,見積0回 (株)葵測量設計	13 業者
09:50	大税第1号 大洲市固定資産税土地評価委託業務 大洲市内一円	(22,900,000)	25,190,000 円 入札1回,見積0回 (株)パスコ愛媛支店	7 業者
10:00	大農山第4号 菅田地区地籍調査事業測量業務(その1) 大洲市菅田町宇津	(32,500,000)	35,750,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計(株)	10 業者
10:05	大農山第5号 菅田地区地籍調査事業測量業務(その2) 大洲市菅田町宇津	(11,300,000)	12,430,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計(株)	10 業者
10:10	大農山第6号 菅田地区一筆地調査委託業務(その1) 大洲市菅田町宇津	(24,500,000)	26,950,000 円 入札1回,見積0回 大洲市森林組合	16 業者
10:20	大農山第7号 菅田地区一筆地調査委託業務(その2) 大洲市菅田町宇津	(10,500,000)	11,550,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計(株)	16 業者
10:25	大農山第8号 沖浦・菅田地区地籍調査事業地積測定業務 大洲市長浜町沖浦外	(1,600,000)	1,760,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計(株)	10 業者
10:30	大農山第9号 出海漁港浚渫工事 大洲市長浜町出海	(2,520,000)	2,721,600 円 入札1回,見積0回 (有)高屋建設	5 業者
10:40	大河地第5号 名場連水道ろ過砂布設業務 大洲市河辺町河都	(2,200,000)	2,376,000 円 入札1回,見積0回 富永建設(株)	5 業者
10:50	大長地第11号 長浜大橋イルミネーション設置・撤去及び管理委託業務 大洲市長浜	(1,190,000)	1,309,000 円 入札1回,見積0回 (有)岡電業	3 業者
11:00	大市第3号 大洲市一般廃棄物処理基本計画策定業務 大洲市大洲	(1,600,000)	1,760,000 円 入札1回,見積0回 (株)環境技術研究所四国支店	10 業者
11:10	大長地第6号 長浜支所庁舎電話交換設備等賃貸借 大洲市長浜	(10,771,200)	11,632,896 円 見積1回 西日本電信電話(株)愛媛支店	1 業者
11:20	大河地第1号 河辺支所庁舎電話交換設備等賃貸借 大洲市河辺町植松	(4,212,000)	4,548,960 円 見積1回 西日本電信電話(株)愛媛支店	1 業者

工事請負結果一覧表

工事番号	30災国補第3285号		
工事名	市道藤ノ川線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	L=25.0m W=3.0~3.3m
施行箇所	大洲市菅田町宇津		
開札日時	令和元年 5月16日(木) 午前 9時15分		
工期	令和元年 5月18日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲2274番地1 松浦建設(株) 代表取締役 松浦 弘義	契約金額	25,300,000 円
予定価格(消費税抜き)	23,689,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)	23,680,000	8						
(有)旭建設	23,550,000	4						
大高建設(有)	23,550,000	4						
久保建設(株)	23,600,000	6						
(株)坂本組	23,670,000	7						
谷本建設工業(株)	23,500,000	3						
谷本産業(株)	23,600,000	6						
中央建設(株)	23,500,000	3						
(有)長田産業	23,600,000	6						
松浦建設(株)	23,000,000	1 落札						
松本建設(株)		無効						
峯建設工業(株)	23,300,000	2						
村上工業(株)	23,300,000	2						
若葉建設(有)	23,580,000	5						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	30災国補第3316号		
工 事 名	市道久下大屋敷線道路災害復旧工事		
業 種	土木一式	概 要	L=55.0m W=5.6 ~ 6.5m
	施 行 箇 所		
開 札 日 時	令和元年 5月16日(木) 午前 9時20分		
工 期	令和元年 5月22日 ~ 令和 2年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市肱川町宇和川 2 9 9 5 番地 1		契約金額
	上田建設(株) 代表取締役 大野 彰一		
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	27,985,000 円		

指名業者名	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
上田建設(株)	27,000,000	1 <small>落札</small>						
川上建設(有)	27,300,000	3						
河辺建設(株)	27,600,000	5						
富永建設(有)	27,200,000	2						
富永建設(株)	27,600,000	5						
(株)ひじ建	27,980,000	6						
三瀬建設(株)	27,500,000	4						

閲覧期間 令和元年 5月21日 ~ 令和 2年 5月21日

工事請負結果一覧表

工事番号	30災国補第3317号		
工事名	市道下地野大成線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	(1工区)L=23.0m、(2工区)L=22.0m W=4.4~4.7m
施行箇所	大洲市河辺町植松		
開札日時	令和元年 5月16日(木) 午前 9時25分		
工期	令和元年 5月18日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市河辺町植松 4 3 6 番地 河辺建設(株) 代表取締役 大野 盛喜	契約金額	46,200,000 円
予定価格(消費税抜き)	43,548,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
上田建設(株)	43,200,000	5						
川上建設(有)	42,600,000	3						
河辺建設(株)	42,000,000	1 落札						
富永建設(有)	42,400,000	2						
富永建設(株)	43,000,000	4						
(株)ひじ建	43,500,000	7						
三瀬建設(株)	43,300,000	6						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	30災国補第3309号 市道長浜・戒川線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要 L=25.0m W=2.8~3.4m	
施行箇所	大洲市戒川		
開札日時	令和元年 5月16日(木) 午前 9時35分		
工期	令和元年 5月21日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市白滝甲 3 0 1 番地 (株)一宮工務店 代表取締役 興相 安	契約金額	17,710,000 円
予定価格(消費税抜き)	16,386,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)泉田建設	16,190,000	2						
(株)一宮工務店	16,100,000	1 落札						
(有)岡花建設	16,274,220	5						
(株)佐々木組	16,200,000	3						
(有)高屋建設	16,300,000	6						
(有)谷口左官		辞退						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産	16,300,000	6						
保安工業(株)	16,300,000	6						
(有)満野大商店	16,237,900	4						
(有)山本開発		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	大農山災(施)第113号		
工事名	柴日ノ浦揚水機災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	L=15.7m
施行箇所	大洲市柴		
開札日時	令和元年 5月16日 (木) 午前 9時40分		
工期	令和元年 5月21日 ~ 令和元年12月16日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市白滝甲301番地 (株)一宮工務店 代表取締役 興相 安	契約金額	5,511,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,010,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店	5,010,000	1 落札						
(有)岡花建設		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
(有)谷口左官		辞退						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産		辞退						
保安工業(株)		辞退						
(有)満野大商店		辞退						
(有)山本開発		辞退						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大農山災(合)第1006号		
工 事 名	山本地区農地(田)外5件災害復旧工事		
業 種	土木一式	概 要	山本地区農地(田)外5件 L=47.5m
施 行 箇 所	大洲市戒川		
開 札 日 時	令和元年 5月16日 (木) 午前 9時45分		
工 期	令和元年 5月25日 ~ 令和 2年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市柴甲 1 1 7 1 番地 (有)岡花建設 代表取締役 岡花 貢	契 約 金 額	7,436,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	6,760,000 円		

指名業者名	第 1 回 入 札 高	順 位	第 2 回 入 札 高	順 位	第 1 回 見 積 高	順 位	第 2 回 見 積 高	順 位
(有) 泉田建設		辞退						
(株) 一宮工務店		辞退						
(有) 岡花建設	6,760,000	1 落札						
(株) 佐々木組		辞退						
(有) 高屋建設		辞退						
(有) 谷口左官		辞退						
(有) 長浜建設		辞退						
(株) 西田興産		辞退						
保安工業(株)		辞退						
(有) 満野大商店		辞退						
(有) 山本開発		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	30災国補第3003号		
工事名	市道上本村線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要 L=34.0m W=4.0m	
施行箇所	大洲市手成		
開札日時	令和元年 5月16日(木) 午前 10時15分		
工期	令和元年 5月21日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲919番地1 (有) 肱陵建設 代表取締役 山崎 敦	契約金額	14,212,000 円
予定価格(消費税抜き)	13,032,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有) アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有) 内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)	13,032,000	2						
(株) 扇建設		辞退						
(有) 大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有) 北三		辞退						
(株) 木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有) 肱陵建設	12,920,000	1 落札						
(株) 土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)	13,032,000	2						
(株) 堀山組		辞退						
(有) 丸電工業		辞退						
(株) 宮元建設		辞退						
(株) 山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	30災国補第3248号		
工事名	(一)肱川水系(普)中場川河川災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	(両岸) L=14.5m
施行箇所	大洲市手成		
開札日時	令和元年 5月16日(木) 午前 10時20分		
工期	令和元年 5月21日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲 9 1 9 番地 1 (有) 肱陵建設 代表取締役 山崎 敦	契約金額	6,270,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,722,000 円		

指名業者名	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(有) アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有) 内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)	5,722,000	2						
(株) 扇建設		辞退						
(有) 大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有) 北三		辞退						
(株) 木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有) 肱陵建設	5,700,000	1 落札						
(株) 土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)	5,722,000	2						
(株) 堀山組		辞退						
(有) 丸電工業		辞退						
(株) 宮元建設		辞退						
(株) 山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	30災国補第3267号他 市道八多喜田処線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	第3267号L=24.5m W=3.7~4.5m、第3268号L=6.0m W=5.3~7.0m、第3269号L=29.0m W=4.9~8.1m
施行箇所	大洲市手成		
開札日時	令和元年 5月16日(木) 午前 10時25分		
工期	令和元年 5月21日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲9 1 9番地1 (有) 肱陵建設 代表取締役 山崎 敦	契約金額	18,425,000 円
予定価格(消費税抜き)	16,893,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有) アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有) 内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)	16,893,000	2						
(株) 扇建設	16,893,000	2						
(有) 大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有) 北三		辞退						
(株) 木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有) 肱陵建設	16,750,000	1 落札						
(株) 土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)	16,893,000	2						
(株) 堀山組		辞退						
(有) 丸電工業		辞退						
(株) 宮元建設		辞退						
(株) 山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	30災国補第3270号		
工事名	市道八多喜田処線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	L=41.0m W=3.5 ~ 4.4m
施行箇所	大洲市手成		
開札日時	令和元年 5月16日 (木) 午前 10時30分		
工期	令和元年 5月21日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲 9 1 9 番地 1 (有) 肱陵建設 代表取締役 山崎 敦	契約金額	42,680,000 円
予定価格(消費税抜き)	39,079,000 円		

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
(有) アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有) 内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道 (株)	39,079,000	2						
(株) 扇建設	39,079,000	2						
(有) 大森開発		不着						
香川建設 (株)		辞退						
(有) 北三		辞退						
(株) 木元組		辞退						
向成建設 (株)		辞退						
(有) 肱陵建設	38,800,000	1 落札						
谷本建設工業 (株)		辞退						
中央建設 (株)	39,079,000	2						
(株) 土居鉄工所		辞退						
西山建設 (株)		辞退						
藤江建設 (有)	39,079,000	2						
(株) 堀山組		辞退						
松浦建設 (株)		辞退						
(有) 丸電工業		辞退						
峯建設工業 (株)	39,079,000	2						
(株) 宮元建設		辞退						
村上工業 (株)		辞退						
(株) 山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第1号 大洲市道舗装維持修繕工事(1工区)		
業種	ほ装	概要	不陸整正A=380m ² 、路盤工A=200m ² 、表層工A=1500m ² 、アスカー プL=100m、区画線L=200m
施行箇所	大洲市全域		
開札日時	令和元年 5月16日(木) 午前 10時40分		
工期	令和元年 5月21日 ~ 令和 2年 3月10日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村231番地 愛媛舗道(株) 代表取締役 小林 哲之	契約金額	7,920,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,680,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛媛舗道(株)	7,200,000	1 落札						
建商(株)	7,500,000	3						
(株)西田興産	7,220,000	2						
(株)ブリッジカンパニー	7,500,000	3						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大水第2号 稲積加圧ポンプ場ポンプ更新工事		
業 種	水道施設	概 要	送水ポンプN=2台、不断水弁設置(DIP 75用)N=1箇所、仕切弁設置(50)N=1箇所
施 行 箇 所	大洲市稲積		
開 札 日 時	令和元年 5月16日(木) 午前 10時50分		
工 期	令和元年 5月21日 ~ 令和元年 9月25日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館 3階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市北只 5 9 2 番地 1 (有)アサノ設備大洲支店 支店長 上田 義郎	契 約 金 額	7,560,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	7,630,000 円		

指名業者名	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位
	入 札 高		入 札 高		見 積 高		見 積 高	
(有)アサノ設備大洲支店	7,000,000	1 落札						
(有)内田電気水道設備	7,550,000	6						
神南設備		辞退						
(有)菊地浄化槽センター	7,520,000	5						
城戸電業社	7,450,000	3						
久保建設(株)	7,600,000	7						
河内設備商会		不着						
(有)住吉産業	7,600,000	7						
(株)土居鉄工所	7,600,000	7						
富永建設(株)	7,500,000	4						
(有)長田産業	7,600,000	7						
(有)南予水道住設		辞退						
(株)ひじ建	7,630,000	9						
(有)星加水道設備	7,600,000	7						
(有)丸電工業	7,410,000	2						
三瀬建設(株)	7,600,000	7						
(有)三原設備	7,620,000	8						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大復第3号 稲積集会所新築工事		
業 種	建築一式	概 要	木造平屋建て 延床面積64.98m ²
施 行 箇 所	大洲市稲積		
開 札 日 時	令和元年 5月16日 (木) 午前 10時55分		
工 期	令和元年 6月 1日 ~ 令和元年10月15日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市平野町野田 5 9 8 番地 3 菊一建設 代表者 菊池 純一	契約 金額	12,705,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	11,760,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
菊一建設	11,550,000	1 落札						
(有)小山建設	11,580,000	2						
谷本建設工業(株)	11,700,000	4						
中央建設(株)	11,700,000	4						
東建設(株)	11,640,000	3						
松本建設(株)		無効						
村上住宅(株)	11,760,000	5						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	国官会第10号 藤ノ川1号橋外橋梁補修調査設計委託業務		
業 種	土木関係建設コンサルタント	概 要	藤ノ川1号橋 念峠1号橋 藤ノ川2号橋 調査設計 N=1式 立山5号橋 都梅橋 山榎橋 青木谷橋 調査設計 N=1式 湯ノ子橋 徳森団地1号橋 小藪橋 調査設計 N=1式
施 行 箇 所	大洲市菅田町宇津外		
開 札 日 時	令和元年 5月23日 (木) 午前 9時15分		
履 行 期 間	令和元年 5月24日 ~ 令和元年 9月30日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市中村三丁目1番7号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作	契 約 金 額	18,684,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
(株)エイト日本技術開発四国支社	17,600,000	2						
(株)シアテック	17,800,000	3						
四国建設コンサルタント(株)愛媛支店	17,800,000	3						
大日本コンサルタント(株)松山営業所	18,000,000	4						
南海測量設計(株)	17,300,000	1 落札						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	18,900,000	8						
復建調査設計(株)松山支店	18,300,000	6						
(株)芙蓉コンサルタント	18,100,000	5						
(株)四電技術コンサルタント松山支店	18,500,000	7						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号	大教生第6号 特定建築物定期調査業務(公民館)		
業 務 種 別	建築関係建設コンサルタント	概 要	特定建築物定期調査業務一式
施 行 箇 所	大洲市内		
開 札 日 時	令和元年 5月23日(木) 午前 9時20分		
履 行 期 間	令和元年 5月24日 ~ 令和元年 9月30日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市東大洲159番地2 都市空間設計(株) 代表取締役 松岡 邦吉		契約金額 4,266,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第1回	順 位	第2回	順 位	第1回	順 位	第2回	順 位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)鳳建築設計事務所	4,300,000	2						
(株)大野設計	4,300,000	2						
(株)四国建築設計事務所	4,500,000	3						
新企画設計(株)	4,300,000	2						
(株)大建設工務		不着						
(株)中央設計	4,500,000	3						
都市空間設計(株)	3,950,000	1 落札						
(株)都市建築研究所	4,800,000	4						
(株)連合企画設計	5,000,000	5						

業務委託結果一覧表

業務番号	大財第22号 特定建築物定期調査業務(大洲市役所・市民会館)		
業務種	建築関係建設コンサルタント	概要	特定建築物定期調査業務 一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和元年 5月23日(木) 午前 9時25分		
履行期間	令和元年 5月24日 ~ 令和元年 9月25日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲 1 5 9 番地 2 都市空間設計(株) 代表取締役 松岡 邦吉	契約金額	1,674,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)鳳建築設計事務所	1,800,000	2						
(株)大野設計	1,800,000	2						
(株)四国建築設計事務所	2,000,000	3						
新企画設計(株)	1,800,000	2						
(株)大建設工務		不着						
(株)中央設計	1,800,000	2						
都市空間設計(株)	1,550,000	1 落札						
(株)都市建築研究所	2,200,000	4						
(株)連合企画設計	2,000,000	3						

(様式1)

業務委託結果一覧表

業務番号	大選第1号			
業務名	選挙開票集計システム改修委託業務			
業種	コンピュータ処理	概要	選挙開票集計システムOSバージョンアップ、公職選挙法改正対応システム改修、新元号対応システム改修	
施行箇所	大洲市大洲			
入札(見積)日時	令和元年 5月23日(木) 午前 10時10分			
履行期間	令和元年 5月24日 ~ 令和元年 6月30日			
入札(見積)場所	大洲市役所 別館3階第2会議室			
契約相手方	愛媛県大洲市平野町野田 6 1 0 番地 1		契約金額	1,134,000 円
	アカマツ(株)大洲営業所 所長 水野 徹也			
予定価格(消費税抜き)				

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
アカマツ(株)大洲営業所					1,050,000	1 採用		

工事請負結果一覧表

工事番号	30災国補第3284号		
工事名	市道北只黒木線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	L=45.0m W=6.6m
施行箇所	大洲市北只		
開札日時	令和元年 5月30日 (木) 午前 9時15分		
工期	令和元年 6月 4日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮 5 2 8 番地 1 村上工業(株) 代表取締役 村上 聖	契約金額	53,240,000 円
予定価格(消費税抜き)	49,428,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)旭建設	49,300,000	4						
(株)一宮工務店	49,428,000	9						
上田建設(株)	49,300,000	4						
愛媛舗道(株)	49,428,000	9						
大高建設(有)	49,000,000	2						
川上建設(有)	49,000,000	2						
河辺建設(株)		辞退						
久保建設(株)	49,300,000	4						
向成建設(株)		辞退						
(株)坂本組	49,390,000	6						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設	49,400,000	7						
谷本建設工業(株)	49,100,000	3						
谷本産業(株)	49,000,000	2						
中央建設(株)	49,000,000	2						
富永建設(株)		辞退						
(株)西田興産	49,428,000	9						
(株)ひじ建		辞退						
松浦建設(株)		無効						
松本建設(株)	49,420,000	8						
峯建設工業(株)		無効						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)	48,400,000	1 落札						
若葉建設(有)	49,380,000	5						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	30災国補第3254号 市道大洲上須戒線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要 L=45.3m W=7.2m	
施行箇所	大洲市上須戒		
開札日時	令和元年 5月30日 (木) 午前 9時20分		
工期	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木491番地1 中央建設(株) 代表取締役 松本 忠正	契約金額	60,280,000 円
予定価格(消費税抜き)	54,883,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)一宮工務店	54,883,000	2						
上田建設(株)		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)	54,883,000	2						
(株)扇建設		辞退						
香川建設(株)		辞退						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有)肱陵建設		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設	54,883,000	2						
谷本建設工業(株)		辞退						
中央建設(株)	54,800,000	1 落札						
富永建設(株)		辞退						
(株)西田興産	54,883,000	2						
西山建設(株)		辞退						
(株)ひじ建		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
松浦建設(株)	54,883,000	2						
(有)丸電工業		辞退						
峯建設工業(株)	54,883,000	2						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	30災国補第3256号		
工事名	市道八多喜田処線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	(1工区) L=90.6m W=4.3m (2工区) L=39.6m W=4.1~4.7m
施行箇所	大洲市手成		
開札日時	令和元年 5月30日(木) 午前 9時25分		
工期	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲 9 1 9 番地 1 (有) 肱陵建設 代表取締役 山崎 敦	契約金額	91,190,000 円
予定価格(消費税抜き)	83,144,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)一宮工務店	83,144,000	2						
上田建設(株)		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設	83,144,000	2						
香川建設(株)		辞退						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有)肱陵建設	82,900,000	1 落札						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設	83,144,000	2						
谷本建設工業(株)		辞退						
中央建設(株)	83,144,000	2						
富永建設(株)		辞退						
(株)西田興産	83,144,000	2						
西山建設(株)		辞退						
(株)ひじ建		辞退						
藤江建設(有)	83,144,000	2						
松浦建設(株)		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
峯建設工業(株)	83,144,000	2						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	30災国補第3257号		
工事名	市道環境センター線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	L=38.0m W=5.5~6.3m
施行箇所	大洲市八多喜町		
開札日時	令和元年 5月30日 (木) 午前 9時30分		
工期	令和元年 6月 4日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲1043番地1 香川建設(株) 代表取締役 香川 勇雄	契約金額	47,300,000 円
予定価格(消費税抜き)	45,472,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)一宮工務店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
香川建設(株)	43,000,000	1 落札						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有)肱陵建設		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
中央建設(株)	45,472,000	2						
富永建設(株)		辞退						
(株)西田興産	45,472,000	2						
西山建設(株)		辞退						
(株)ひじ建		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
峯建設工業(株)		辞退						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)		辞退						

業務委託結果一覧表

業務番号	大危第6号		
業務名	大洲市防災行政無線(同報系)デジタル統合化整備工事実施設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	デジタル統合化実施設計一式
施行箇所	大洲市肱川町、河辺町		
開札日時	令和元年 5月30日(木) 午前 9時40分		
履行期間	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 3月19日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	香川県綾歌郡宇多津町790番地2 (株)イ・エス・エス四国営業所 所長 金生 良秋	契約金額	9,790,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)アイ・ティー・シー愛媛支店	13,800,000	3						
(株)イ・エス・エス四国営業所	8,900,000	1 落札						
(株)エイト日本技術開発四国支社	15,900,000	4						
応用地質(株)四国事務所	16,200,000	5						
国際航業(株)松山営業所	17,280,000	7						
日本工営(株)愛媛営業所		辞退						
(株)バスコ愛媛支店	17,100,000	6						
復建調査設計(株)松山支店		辞退						
(株)四電技術コンサルタント松山支店	11,900,000	2						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大建第5号 平成31年度道路台帳電算管理委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	道路台帳電算管理総延長 1735km
施行箇所	大洲市全域		
開札日時	令和元年 5月30日 (木) 午前 9時45分		
履行期間	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 3月10日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森 1 4 9 0 番地 3 (株) 葵測量設計 代表取締役 久保 秀範		契約金額 5,720,000 円
予定価格 (消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株) 葵測量設計	5,200,000	1 落札						
(株) ウエストコンサルタント大洲事務所	5,500,000	7						
(株) 上田調査設計事務所	5,380,000	4						
(株) 栄和測量設計	5,500,000	7						
(株) オーエムアイ	5,400,000	5						
(有) 共立技研	5,500,000	7						
(有) 脇南測量設計	5,400,000	5						
(有) 五嶋設計	5,600,000	8						
(有) 四国キャド	5,700,000	9						
(株) ダイニン	5,400,000	5						
友代設計事務所	5,300,000	2						
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	5,450,000	6						
(株) ミズキコンサルタント	5,350,000	3						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大税第1号 大洲市固定資産税土地評価委託業務		
業 種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概 要	航空写真撮影、地籍図・地番現況図異動更新、路線価評価、画地評価、路線価図等更新、固定資産情報管理シス
施 行 箇 所	大洲市内一円		
開 札 日 時	令和元年 5月30日（木） 午前 9時50分		
履 行 期 間	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 3月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市本町5丁目2番地9 (株)パスコ愛媛支店 支店長 元山 行人	契約金額	25,190,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
アジア航測(株)松山営業所		辞退						
国際航業(株)松山営業所	24,900,000	4						
昭和(株)松山営業所	23,550,000	2						
南海測量設計(株)	24,200,000	3						
(株)パスコ愛媛支店	22,900,000	1 落札						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	24,200,000	3						
復建調査設計(株)松山支店		辞退						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農山第4号 菅田地区地籍調査事業測量業務(その1)		
業種	測量一般	概要	C工程、FI工程、FII-1工程 作業面積1.62km2
施行箇所	大洲市菅田町宇津		
開札日時	令和元年 5月30日(木) 午前 10時00分		
履行期間	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 3月13日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目1番7号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作	契約金額	35,750,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	34,000,000	6						
(株)エイト日本技術開発四国支社	33,300,000	5						
国際航業(株)松山営業所	35,000,000	8						
(株)第一コンサルタンツ松山事務所	33,300,000	5						
第一測量(株)	33,000,000	2						
南海測量設計(株)	32,500,000	1 落札						
(株)バスコ愛媛支店	33,200,000	4						
(株)八紘設計コンサルタント	33,100,000	3						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	35,000,000	8						
(株)芙蓉コンサルタント	34,900,000	7						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農山第5号 菅田地区地籍調査事業測量業務(その2)		
業種	測量一般	概要	C工程、FI工程、FII-1工程 作業面積0.57km ²
施行箇所	大洲市菅田町宇津		
開札日時	令和元年 5月30日 (木) 午前 10時05分		
履行期間	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 3月13日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目1番7号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作	契約金額	12,430,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	11,800,000	5						
(株)エイト日本技術開発四国支社	11,500,000	2						
国際航業(株)松山営業所	12,200,000	6						
(株)第一コンサルタンツ松山事務所	11,550,000	3						
第一測量(株)	11,800,000	5						
南海測量設計(株)	11,300,000	1 落札						
(株)バスコ愛媛支店	12,400,000	7						
(株)八紘設計コンサルタント	11,600,000	4						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	12,200,000	6						
(株)芙蓉コンサルタント	12,200,000	6						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号	大農山第6号		
業 務 名	菅田地区一筆地調査委託業務(その1)		
業 種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概 要	E工程 作業面積1.62km ²
施 行 箇 所	大洲市菅田町宇津		
開 札 日 時	令和元年 5月30日 (木) 午前 10時10分		
履 行 期 間	令和元年 5月31日 ~ 令和元年11月30日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲1954番地42 大洲市森林組合 代表理事組合長 中野 孝廣	契約金額	26,950,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第1回 入札高	順 位	第2回 入札高	順 位	第1回 見積高	順 位	第2回 見積高	順 位
(株) 菱測量設計	26,000,000	8						
(株) ウエストコンサルタント大洲事務所	25,700,000	7						
(株) 上田調査設計事務所	25,100,000	4						
(株) 栄和測量設計	25,000,000	3						
(公社) 愛媛県公共囑託登記士地家屋調査士協会	26,900,000	9						
(株) オーエムアイ	25,700,000	7						
大洲市森林組合	24,500,000	1 落札						
(有) 共立技研	25,000,000	3						
(有) 脇南測量設計	26,000,000	8						
(有) 五嶋設計	25,000,000	3						
(有) 四国キャド	25,500,000	6						
(株) ダイニン	25,000,000	3						
友代設計事務所	25,000,000	3						
南海測量設計(株)	24,900,000	2						
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	25,300,000	5						
(株) ミズキコンサルタント	25,100,000	4						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大農山第7号 菅田地区一筆地調査委託業務(その2)		
業 種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概 要	E工程 作業面積0.57km ²
施 行 箇 所	大洲市菅田町宇津		
開 札 日 時	令和元年 5月30日(木) 午前 10時20分		
履 行 期 間	令和元年 5月31日 ~ 令和元年11月30日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市中村三丁目1番7号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作	契 約 金 額	11,550,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株) 葵測量設計	11,500,000	8						
(株) ウェストコンサルタント大洲事務所	11,100,000	5						
(株) 上田調査設計事務所	10,880,000	2						
(株) 栄和測量設計	11,000,000	4						
(公社) 愛媛県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	11,900,000	9						
(株) オーエムアイ	11,100,000	5						
大洲市森林組合	11,300,000	7						
(有) 共立技研	12,000,000	10						
(有) 脇南測量設計	12,000,000	10						
(有) 五嶋設計	10,900,000	3						
(有) 四国キャド	11,500,000	8						
(株) ダイニン	11,000,000	4						
友代設計事務所	11,000,000	4						
南海測量設計(株)	10,500,000	1 落札						
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	11,200,000	6						
(株) ミズキコンサルタント	10,900,000	3						

業務委託結果一覧表

業務番号	大農山第8号		
業務名	沖浦・菅田地区地籍調査事業地積測定業務		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	F11-2工程、G工程、H工程 作業面積0.86km2
施行箇所	大洲市長浜町沖浦外		
開札日時	令和元年 5月30日(木) 午前 10時25分		
履行期間	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 3月13日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目1番7号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作	契約金額	1,760,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	1,760,000	5						
(株)エイト日本技術開発四国支社	1,780,000	6						
国際航業(株)松山営業所	1,750,000	4						
(株)第一コンサルタンツ松山事務所	1,680,000	3						
第一測量(株)	1,650,000	2						
南海測量設計(株)	1,600,000	1 落札						
(株)バスコ愛媛支店	1,900,000	8						
(株)八紘設計コンサルタント	1,680,000	3						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	1,800,000	7						
(株)芙蓉コンサルタント	1,800,000	7						

工事請負結果一覧表

工事番号	大農山第9号		
工事名	出海漁港浚渫工事		
業種	しゅんせつ	概要	超重機船運転 鋼D40t吊 浚渫量600m3
施行箇所	大洲市長浜町出海		
開札日時	令和元年 5月30日 (木) 午前 10時30分		
工期	令和元年 5月31日 ~ 令和元年 9月24日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地6 (有)高屋建設 代表取締役 高屋 信久		契約金額 2,721,600 円
予定価格(消費税抜き)	2,660,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)高屋建設	2,520,000	1 落札						
谷本建設工業(株)	2,650,000	4						
中央建設(株)	2,650,000	4						
(株)西田興産	2,600,000	3						
松浦建設(株)	2,580,000	2						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大河地第5号 名場連水道ろ過砂布設業務		
業種	その他役務	概要 ろ過砂置換工 一式	
施行箇所	大洲市河辺町河都		
入札(見積)日時	令和元年 5月30日(木) 午前 10時40分		
履行期間	令和元年 5月31日 ~ 令和元年 9月30日		
入札(見積)場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市河辺町植松407番地 富永建設(株) 代表取締役 大野 茂樹	契約金額	2,376,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
上田建設(株)	2,500,000	5						
川上建設(有)	2,350,000	3						
富永建設(株)	2,200,000	1 落札						
(株)ひじ建	2,400,000	4						
三瀬建設(株)	2,300,000	2						

業務委託結果一覧表

業務番号名	大市第3号 大洲市一般廃棄物処理基本計画策定業務		
業種	計画策定	概要	大洲市一般廃棄物処理基本計画策定業務一式
施行箇所	大洲市大洲		
入札(見積)日時	令和元年 5月30日(木) 午前 11時00分		
履行期間	令和元年 5月31日 ~ 令和 2年 3月12日		
入札(見積)場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市南高井町 1 9 9 0 - 8 (株)環境技術研究所四国支店 支店長 村井 康一	契約金額	1,760,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)ウエスコ愛媛事務所	2,800,000	3						
(株)エイト日本技術開発四国支社	4,980,000	7						
(株)オオバ愛媛営業所	4,250,000	5						
(株)環境技術研究所四国支店	1,600,000	1 落札						
(株)三水コンサルタント松山事務所	4,500,000	6						
(株)東和テクノロジー愛媛営業所	2,500,000	2						
中日本建設コンサルタント(株)松山事務所	6,000,000	9						
日本水工設計(株)四国事務所	5,000,000	8						
復建調査設計(株)松山支店		辞退						
八千代エンジニアリング(株)愛媛事務所	3,180,000	4						

(様式1)

貸借結果一覧表

業務番号	大長地第6号 長浜支所庁舎電話交換設備等貸借		
業種	OA機器等貸借	概要	貸借期間:令和元年9月1日～令和7年8月31日 (72ヶ月)
施行箇所	大洲市長浜		
入札日時	令和1年5月30日	午前 11時 10分	
契約期間 (履行期間)	令和1年5月31日 (令和1年9月1日)	令和7年8月31日 ～ (令和7年8月31日)	
入札場所	大洲市役所別館3階第2会議室		
契約相手方 (落札業者委任先)	愛媛県松山市二番町三丁目6番地 NTTファイナンス株式会社四国支店 支店長 山元 剛	契約金額	総額 11,632,896円 月額 161,568円

指名業者名	第1回 入札高	第3番 札迄の 区分	第2回 入札高	第3番 札迄の 区分	第1回 見積高	第3番 札迄の 区分	第2回 見積高	第3番 札迄の 区分
西日本電信電話(株)愛媛支店					149,600	1 採用		

閲覧期間 令和1年5月30日 ～ 令和2年5月30日

(様式 1)

貸借結果一覧表

業務番号	大河地第1号 河辺支所庁舎電話交換設備等貸借		
業種	OA機器等貸借	概要	貸借期間:令和元年9月1日～令和7年8月31日 (72ヶ月)
施行箇所	大洲市河辺町植松		
入札日時	令和1年5月30日	午前 11時 20分	
契約期間 (履行期間)	令和1年5月31日 (令和1年9月1日)	～	令和7年8月31日 (令和7年8月31日)
入札場所	大洲市役所別館3階第2会議室		
契約相手方 (落札業者委任先)	愛媛県松山市二番町三丁目6番地 NTTファイナンス株式会社四国支店 支店長 山元 剛		総額 4,548,960円 月額 63,180円

指名業者名	第1回 入札高	第3番 札迄の 区分	第2回 入札高	第3番 札迄の 区分	第1回 見積高	第3番 札迄の 区分	第2回 見積高	第3番 札迄の 区分
西日本電信電話(株)愛媛支店					58,500	1 採用		

閲覧期間 令和1年5月30日 ～ 令和2年5月30日