

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 名	大治第14号 林道岳山線測量設計委託業務		
業 種	測量一般	概 要	測量延長 L=2800m、舗装設計 L=2800m
施 行 箇 所	大洲市肱川町山鳥坂		
開 札 日 時	令和元年 8月 1日(木) 午前 9時15分		
履 行 期 間	令和元年 8月 2日 ~ 令和元年10月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市菅田町大竹甲1511番地 (有)共立技研 取締役 中野 幸俊		契約金額 8,470,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第1回 入札高	順 位	第2回 入札高	順 位	第1回 見積高	順 位	第2回 見積高	順 位
(株) 菱測量設計	8,500,000	8						
(株) ウエストコンサルタント大洲事務所	7,900,000	4						
(株) 上田調査設計事務所	7,930,000	5						
(株) 栄和測量設計	7,850,000	3						
(株) オーエムアイ	7,900,000	4						
(有) 共立技研	7,700,000	1 落札						
(有) 肱南測量設計	7,800,000	2						
(有) 五嶋設計	8,000,000	7						
(有) 四国キャド	7,900,000	4						
(株) ダイニン	8,000,000	7						
友代設計事務所	7,800,000	2						
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	7,950,000	6						
(株) ミズキコンサルタント	7,800,000	2						

業務委託結果一覧表

業務番号	大子第11号		
業務名	大洲保育所増改修工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	保育所増改修工事設計業務一式 既存棟改修工事(部屋配置替え及び既存不適格部分)、増築工事(木造一部RC造 平屋建て 500.00m ² 程度)、地質調査(スウェーデン式サウンディング 測点 8箇所)
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和元年 8月 1日(木) 午前 9時20分		
履行期間	令和元年 8月 2日 ~ 令和 2年 3月10日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第 2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市南高井町 1 9 9 0 番地 8 新企画設計(株) 代表取締役社長 林 貞義	契約金額	15,510,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回 入札高	順位	第 2 回 入札高	順位	第 1 回 見積高	順位	第 2 回 見積高	順位
(株) 鳳建築設計事務所	15,200,000	5						
(株) 大野設計	14,800,000	3						
(株) 四国建築設計事務所	16,000,000	6						
新企画設計(株)	14,100,000	1 落札						
(株) 大建設工務	15,000,000	4						
(株) 中央設計	16,000,000	6						
都市空間設計(株)	14,600,000	2						
(株) 都市建築研究所	16,000,000	6						
(株) 連合企画設計	15,000,000	4						

工事請負結果一覧表

工事番号	大農山災(林)第1号		
工事名	林道杭瀬貫小屋線災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	林道災害復旧工事 L=30m
施行箇所	大洲市菅田町大竹		
開札日時	令和元年 8月 1日(木) 午前 9時25分		
工期	~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方			契約金額
予定価格(消費税抜き)	8,679,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)		辞退						
(有)旭建設		辞退						
大高建設(有)		辞退						
久保建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
(有)長田産業		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)		辞退						
峯建設工業(株)		辞退						
村上工業(株)		辞退						
若葉建設(有)		辞退						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大都第35号 鹿野川荘裏排水路改修工事		
業 種	土木一式	概 要	水路工 L=57m(1号、2号、3号)、石積工 A=15m2(練石積1:0.5)、石積工 A=64m2(練石積1:0.4)
施 行 箇 所	大洲市肱川町宇和川		
開 札 日 時	令和元年 8月 1日(木) 午前 9時30分		
工 期	令和元年 8月 7日 ~ 令和 2年 3月10日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市肱川町宇和川2995番地1 上田建設(株) 代表取締役 大野 彰一	契約金額	7,106,000 円
予定価格(消費税抜き)	6,460,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
上田建設(株)	6,460,000	1 落札						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
富永建設(有)		辞退						
富永建設(株)		辞退						
(株)ひじ建		辞退						
三瀬建設(株)		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	大企第7号		
工事名	大洲市イントラネット伝送路張替工事		
業種	電気通信	概要	大洲市イントラネット伝送路 光ケーブル張替、張替区間 コマデ6～ナガハマ40x 1W1間(6柱間)
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和元年 8月 1日(木) 午前 9時40分		
工期	令和元年 8月 2日 ~ 令和 2年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市六軒家町1番13号 (株)四電工愛媛支店 常務執行役員支店長 山本 愛朗	契約金額	3,774,650 円
予定価格(消費税抜き)	3,860,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
イッサン電気通信建設		辞退						
愛媛通信建設(株)	3,470,000	2						
西日本電信電話(株)愛媛支店		不着						
ミトウ通信電設(有)	3,750,000	4						
四電エンジニアリング(株)松山支店	3,700,000	3						
(株)四電工愛媛支店	3,431,500	1 落札						

工事請負結果一覧表

工事番号	大教総第30号		
工事名	新谷中学校ブロック塀改修工事		
業種	とび・土工・コンクリート	概要	ブロック塀解体工事一式、フェンス解体工事一式、フェンス設置工事一式
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和元年 8月 1日(木) 午前 9時45分		
工期	令和元年 8月 3日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙1823番地 (株)扇建設 代表取締役 徳田 登子夫		契約金額 7,590,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,050,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設	6,900,000	1 落札						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
(有)熊田造園		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有)肱陵建設		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(株)宮元建設		辞退						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大教総第38号		
工 事 名	長浜小学校コンクリートブロック塀改修工事		
業 種	とび・土工・コンクリート	概 要	ブロック塀解体工事一式、フェンス設置工事一式
施 行 箇 所	大洲市長浜		
開 札 日 時	令和元年 8月 1日 (木) 午前 9時50分		
工 期	令和元年 8月 2日 ~ 令和 2年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地12 (有)長浜建設 代表取締役 柴田 哲洋	契約 金額	2,376,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	2,220,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
(有) 泉田建設	2,216,000	4						
(有) 岡花建設		不着						
(有) 宏伸産業	2,200,000	3						
(株) 佐々木組	2,200,000	3						
(有) 高屋建設	2,200,000	3						
(有) 谷口左官	2,197,670	2						
(有) 長浜建設	2,160,000	1 落札						
(株) 西田興産	2,200,000	3						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大園第3号 大洲学園トイレ改修工事		
業 種	管	概要	大洲学園トイレの洋便器化、オストメイト対応及び段差解消
施 行 箇 所	大洲市市木		
開 札 日 時	令和元年 8月 1日 (木) 午前 9時55分		
工 期	令和元年 8月 2日 ~ 令和元年 9月30日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市五郎字慶雲寺甲 1 5 0 4 番地 3 (有)菊地浄化槽センター 代表取締役 菊地 茂利		契約金額 2,570,400 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	2,442,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
神南設備		辞退						
(有)菊地浄化槽センター	2,380,000	1 落札						
城戸電業社	2,430,000	6						
向成建設(株)	2,442,000	9						
河内設備商会	2,420,000	4						
(有)住吉産業	2,400,000	2						
ダイワ設備工業	2,425,000	5						
中央建設(株)	2,440,000	8						
(有)長田産業	2,442,000	9						
(有)南予水道住設		辞退						
(株)西田興産	2,442,000	9						
(有)藤原冷機設備	2,410,000	3						
(有)星加水道設備	2,430,000	6						
(有)丸電工業	2,420,000	4						
三瀬建設(株)		辞退						
(有)三原設備	2,438,000	7						

工事請負結果一覧表

工事番号	大教総第15号		
工事名	学校施設空調整備工事(久米小学校ほか4校)		
業種	管	概要	学校施設空調整備工事一式
施行箇所	大洲市内一円		
開札日時	令和元年 8月 8日(木) 午前 9時15分		
工期	令和元年 8月20日 ~ 令和 2年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田丙2 5 7 番地 8 (有)藤原冷機設備 代表取締役 藤原 誠治	契約金額	78,100,000 円
予定価格(消費税抜き)	73,460,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	72,795,000	2						
(有)内田電気水道設備	73,360,000	6						
城戸電業社	73,370,000	7						
向成建設(株)	73,400,000	8						
(有)住吉産業	73,450,000	9						
中央建設(株)	73,200,000	4						
(株)土居鉄工所	73,000,000	3						
(有)南予水道住設	73,000,000	3						
(株)西田興産	73,460,000	10						
(有)藤原冷機設備	71,000,000	1 落札						
(有)星加水道設備		不着						
(有)丸電工業	73,200,000	4						
三瀬建設(株)		辞退						
(有)三原設備	73,350,000	5						
(株)四電工大洲営業所	73,400,000	8						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第24号 長浜地区老朽管布設替測量設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	測量延長 L=0.52km、管路布設替延長 100mm以下 L=0.52km、 管路布設替延長 150mm L=0.41km (仮設管 L=0.10km)
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和元年 8月 8日 (木) 午前 9時20分		
履行期間	令和元年 8月 9日 ~ 令和 2年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市西石井6丁目8番19号 (株)翔調査設計事務所 代表取締役 井上 光利	契約金額	4,125,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	4,000,000	5						
(株)エイト日本技術開発四国支社	4,800,000	6						
(株)翔調査設計事務所	3,750,000	1 落札						
(株)真鍋設計事務所	3,900,000	3						
(株)ライト設計コンサルタント	3,980,000	4						
(株)菱和設計コンサルタント	3,850,000	2						

工事請負結果一覧表

工事番号	大教文第26号		
工事名	大洲市総合体育館格技室側外壁及び空調等改修工事		
業種	建築一式	概要	体育館 外壁改修工事一式、屋根塗装改修工事一式、屋上防水改修工事一式、建具改修工事一式、外構改修工事一式、電気設備改修工事一式、空調設備改修工事一式
施行箇所	大洲市若宮		
開札日時	令和元年 8月22日(木) 午前 9時20分		
工期	令和元年 8月24日 ~ 令和 2年 2月29日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮 5 2 8 番地 1 村上工業(株) 代表取締役 村上 聖		契約金額
			92,730,000 円
予定価格(消費税抜き)	86,040,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)一宮工務店	84,800,000	2						
上田建設(株)	86,000,000	9						
(株)門田組	85,160,000	4						
向成建設(株)	86,000,000	9						
菅野建設(株)	85,000,000	3						
(有)大栄建設	85,200,000	5						
谷本建設工業(株)	86,000,000	9						
中央建設(株)	85,500,000	8						
(株)土居鉄工所	85,300,000	6						
(株)西田興産	85,200,000	5						
三瀬建設(株)	85,400,000	7						
村上工業(株)	84,300,000	1 落札						

工事請負結果一覧表

工事番号	大教総第16号		
工事名	学校施設空調整備工事(長浜小学校・長浜中学校)		
業種	管	概要	学校施設空調整備工事一式
施行箇所	大洲市内一円		
開札日時	令和元年 8月22日(木) 午前 9時25分		
工期	令和元年 8月28日 ~ 令和 2年 3月 3日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只6番地5 (株)四電工大洲営業所 所長 高千穂 修		契約金額 76,758,000 円
予定価格(消費税抜き)	71,080,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	71,070,000	10						
(有)内田電気水道設備	71,020,000	9						
城戸電業社	70,800,000	6						
向成建設(株)	71,000,000	8						
(有)住吉産業	69,900,000	2						
中央建設(株)	70,800,000	6						
(株)土居鉄工所	70,500,000	5						
(有)南予水道住設	70,000,000	3						
(株)西田興産	71,000,000	8						
(有)藤原冷機設備	71,000,000	8						
(有)星加水道設備		不着						
(有)丸電工業	70,370,000	4						
三瀬建設(株)	70,500,000	5						
(有)三原設備	70,960,000	7						
(株)四電工大洲営業所	69,780,000	1 落札						

業務委託結果一覧表

業務番号	大環第15号		
業務名	大洲市環境センターごみ焼却施設設備定期点検業務委託		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	ダイオキシン対策、ごみクレーン・焼却炉内(a炉内、b火格子)・噴射水加圧ポンプ・噴霧ノズル点検整備、減温塔内部清掃点検整備、ろ過式集じん器点検整備、ろ過式集じん器パイパスダンパ点検整備他
施行箇所	大洲市八多喜町		
開札日時	令和元年 8月22日(木) 午前 9時30分		
履行期間	令和元年 8月23日 ~ 令和 2年 3月20日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号 JFEエンジニアリング(株)大阪支店 支店長 西澤 達遵	契約金額	72,600,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
JFEエンジニアリング(株)大阪支店					66,000,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業務番号	大教文第25号		
業務名	大洲市総合体育館格技室側外壁及び空調等改修工事監理業務		
業務種	建築関係建設コンサルタント	概要	大洲市総合体育館格技室側外壁及び空調等改修工事に伴う工事監理業務一式
	施行箇所		
開札日時	令和元年 8月22日(木) 午前 9時35分		
履行期間	令和元年 8月23日 ~ 令和 2年 3月14日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市南高井町1990番地8	契約金額	1,760,000 円
	新企画設計(株) 代表取締役社長 林 貞義		
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
新企画設計(株)					1,600,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業務番号	大商第5号		
業務名	愛媛県農業試験場蚕業支場跡解体工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	愛媛県農業試験場蚕業支場 22棟他渡り廊下等付帯設備 解体設計業務一式
開札日時	令和元年 8月22日 (木) 午前 9時40分		
履行期間	令和元年 8月23日 ~ 令和元年11月29日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市湯渡町5番36号 (株)大建設工務 代表取締役 正岡 秀樹		契約金額 6,930,000 円
	予定価格(消費税抜き)		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)鳳建築設計事務所	7,400,000	3						
(株)大野設計	7,300,000	2						
(株)四国建築設計事務所	7,800,000	5						
新企画設計(株)	7,500,000	4						
(株)大建設工務	6,300,000	1 落札						
(株)中央設計	7,300,000	2						
都市空間設計(株)	7,500,000	4						
(株)都市建築研究所	8,400,000	7						
(株)連合企画設計	8,100,000	6						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号	大都第41号		
業 務 名	大和ふれあい広場グラウンド整備設計委託業務		
業 種	測量一般	概 要	測量業務 N=1式、設計業務 N=1式
施 行 箇 所	大洲市長浜町下須戒		
開 札 日 時	令和元年 8月22日（木） 午前 9時45分		
履 行 期 間	令和元年 8月23日 ~ 令和元年12月13日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市西大洲甲479番地5 (株)ダイニン 代表取締役 大野 之裕		契約金額 2,200,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位
	入 札 高		入 札 高		見 積 高		見 積 高	
(株) 葵測量設計	2,200,000	4						
(株) ウエストコンサルタント大洲事務所	2,400,000	8						
(株) 上田調査設計事務所	2,280,000	6						
(株) 栄和測量設計	2,150,000	3						
(株) オーエムアイ	2,150,000	3						
(有) 共立技研	2,100,000	2						
(有) 脇南測量設計	2,250,000	5						
(有) 五嶋設計	2,300,000	7						
(有) 四国キャド	2,150,000	3						
(株) ダイニン	2,000,000	1 落札						
友代設計事務所	2,100,000	2						
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	2,200,000	4						
(株) ミズキコンサルタント	2,100,000	2						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第25号 市道藤ヶ崎線舗装工事		
業種	ほ装	概要	施工延長L=80.0m、幅員W=4.0m、表層工(t=12cm)A=303m ² 、上層路盤工(t=4cm)A=303m ² 、不陸整正(補足材無)A=237m ²
施行箇所	大洲市長浜町下須戒		
開札日時	令和元年 8月22日(木) 午前 9時50分		
工期	令和元年 8月23日 ~ 令和元年12月13日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森2 4 8番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	2,200,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,120,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛媛舗道(株)	2,010,000	2						
建商(株)	2,080,000	3						
(株)西田興産	2,000,000	1 落札						
(株)ブリッジカンパニー	2,100,000	4						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第24号 長浜地区下水管撤去工事		
業種	土木一式	概要	下水管撤去 L=49.0m、下水桝撤去 N=2基
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和元年 8月22日（木） 午前 9時55分		
工期	令和元年 8月23日 ~ 令和元年11月22日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地12 (有)長浜建設 代表取締役 柴田 哲洋		契約金額 2,134,000 円
	予定価格(消費税抜き)	2,040,000 円	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有) 泉田建設	2,000,000	3						
(株) 一宮工務店	2,000,000	3						
(有) 岡花建設	2,029,799	5						
(株) 佐々木組	2,000,000	3						
(有) 高屋建設	2,000,000	3						
(有) 谷口左官	1,999,100	2						
(有) 長浜建設	1,940,000	¹ 落札						
(株) 西田興産	2,000,000	3						
保安工業(株)	2,030,000	6						
(有) 満野大商店	2,027,400	4						
(有) 山本開発		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大人権第1号 池田教育集会所解体工事		
業種	解体	概要	池田教育集会所解体工事 一式
施行箇所	大洲市菅田町宇津		
開札日時	令和元年 8月22日(木) 午前 10時00分		
工期	令和元年 8月23日 ~ 令和元年11月15日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木491番地1 中央建設(株) 代表取締役 松本 忠正	契約金額	3,113,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,990,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)アイケン		不着						
(有)アサノ設備大洲支店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
香川建設(株)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
(株)木元組	2,961,000	3						
(有)宏伸産業	2,990,000	5						
向成建設(株)		辞退						
(株)坂本組	2,980,000	4						
菅野建設(株)		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
中央建設(株)	2,830,000	1 落札						
(有)長田産業	2,950,000	2						
(株)西田興産		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(株)宮元建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大教生第7号		
工 事 名	大和公民館移転改築工事(建築)		
業 種	建築一式	概 要	(公民館移転改築工事)鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積 1028.99m ² 防災倉庫 4.86m ² 屋外倉庫 9.76m ² 屋外倉庫 9.76m ² (外構工事)一式
施 行 箇 所	大洲市長浜町下須戒		
開 札 日 時	令和元年 8月23日(金) 午前 9時30分		
工 期	令和元年 9月19日 ~ 令和 2年 9月18日		
開 札 場 所	大洲市役所 5階第1会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市白滝甲 3 0 1 番地 (株)一宮工務店 代表取締役 興相 安	契約金額	365,750,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	339,600,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
(株)一宮工務店	332,500,000	1 落札						
菅野建設(株)	336,500,000	3						
谷本建設工業(株)	339,000,000	6						
中央建設(株)	337,500,000	4						
(株)土居鉄工所	338,000,000	5						
村上工業(株)	336,000,000	2						

工事請負結果一覧表

工事番号	大教総第56号		
工事名	大洲市立新谷小学校プール改修工事		
業種	建築一式	概要	大洲市立新谷小学校プール改修工事 一式
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和元年 8月29日(木) 午前 9時15分		
工期	令和元年 9月 4日 ~ 令和 2年 1月10日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森 2 6 3 2 番地 4 6 向井建設 代表者 向井 金正		契約金額
			13,827,000 円
予定価格(消費税抜き)	13,410,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
向成建設(株)	13,200,000	2						
菅野建設(株)	12,069,000	失格						
(有)大栄建設		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
向井建設	12,570,000	1 落札						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工事番号	大教総第58号		
工事名	大洲北中学校コンクリートブロック塀改修工事		
業種	とび・土工・コンクリート	概要	中学校 正門解体工事一式、正門新設工事一式
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和元年 8月29日 (木) 午前 9時20分		
工期	~ 令和 2年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方			契約金額
予定価格(消費税抜き)	3,000,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
(有)熊田造園		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有)肱陵建設		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(株)宮元建設		辞退						
(株)山中建設		辞退						

閲覧期間

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大教文第29号		
工 事 名	大洲市総合体育館防火シャッター更新工事		
業 種	消防施設	概 要	体育館 防火シャッター改修工事一式
施 行 箇 所	大洲市若宮		
開 札 日 時	令和元年 8月29日(木) 午前 9時25分		
工 期	令和元年 8月30日 ~ 令和元年11月29日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂122番地1 丸山電工(有) 代表取締役 丸山 十一	契約 金額	2,508,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	2,410,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)内田電気水道設備	2,380,000	4						
(有)大洲電設工業	2,350,000	2						
城戸電業社	2,380,000	4						
(株)土居鉄工所	2,400,000	5						
(有)丸電工業	2,370,000	3						
丸山電工(有)	2,280,000	1 落札						

工事請負結果一覧表

工事番号	大過第1号		
工事名	市道石原線舗装工事		
業種	ほ装	概 要	施工延長 L=347.5m、舗装工 L=2030.0m ²
施行箇所	大洲市森山		
開札日時	令和元年 8月29日(木) 午前 9時30分		
工期	令和元年 8月31日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村2 3 1番地 愛媛舗道(株) 代表取締役 小林 千恵		契約金額 6,930,000 円
予定価格(消費税抜き)	6,697,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛媛舗道(株)	6,300,000	1 <small>落札</small>						
建商(株)	6,560,000	4						
(株)西田興産	6,330,000	2						
(株)ブリッジカンパニー	6,500,000	3						