

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大農山災(施)第129号 喜多山頭首工災害復旧工事		
業 種	土木一式	概 要	頭首工復旧延長 L=10.0m、護岸工復旧延長 L=3.0m
施 行 箇 所	大洲市喜多山		
開 札 日 時	令和元年10月 4日 (金) 午前 9時15分		
工 期	令和元年10月 8日 ~ 令和 2年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市新谷乙1988番地の1 (株)宮元建設 代表取締役 宮元 政司		契約金額 8,162,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	7,420,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有)脇陵建設		辞退						
(株)土居鉄工所		不着						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		不着						
(有)丸電工業		辞退						
(株)宮元建設	7,420,000	1 落札						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	大農山災(合)第1008号		
工事名	山岡外地区農地(田)外1件災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	災害復旧 農地排土 V=647m ³ 、農地用水路 L=53m
施行箇所	大洲市喜多山		
開札日時	令和元年10月 4日 (金) 午前 9時20分		
工期	~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方			契約金額
予定価格(消費税抜き)	8,220,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(有)脇陵建設		辞退						
(株)土居鉄工所		不着						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		不着						
(有)丸電工業		辞退						
(株)宮元建設		辞退						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山災(農)第2号 下崎地区農地(田)災害復旧工事		
業種	土木一式	概要 農地災害復旧 L=25m	
施行箇所	大洲市平野町平地		
開札日時	令和元年10月 4日 (金) 午前 9時25分		
工期	令和元年10月 8日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市平野町平地 1 2 0 番地 谷本建設工業(株) 代表取締役 谷本 益高		契約金額 5,610,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,190,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)	5,190,000	5						
(有)旭建設	5,180,000	4						
大高建設(有)	5,190,000	5						
久保建設(株)	5,180,000	4						
(株)坂本組	5,170,000	3						
谷本建設工業(株)	5,100,000	1 落札						
谷本産業(株)	5,190,000	5						
中央建設(株)	5,170,000	3						
(有)長田産業	5,150,000	2						
松浦建設(株)	5,170,000	3						
松本建設(株)	5,190,000	5						
峯建設工業(株)	5,150,000	2						
村上工業(株)	5,190,000	5						
若葉建設(有)	5,180,000	4						

工事請負結果一覧表

工事番号	大農山災(林)第1号		
工事名	林道杭瀬貫小屋線災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	林道災害復旧工事 L=30m
施行箇所	大洲市菅田町大竹		
開札日時	令和元年10月 4日(金) 午前 9時30分		
工期	令和元年10月 8日 ~ 令和 2年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲 2 2 7 4 番地 1 松浦建設(株) 代表取締役 松浦 弘義	契約金額	8,030,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,333,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)		辞退						
(有)旭建設		辞退						
大高建設(有)		辞退						
久保建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
(有)長田産業		辞退						
松浦建設(株)	7,300,000	1 落札						
松本建設(株)		辞退						
峯建設工業(株)		辞退						
村上工業(株)		辞退						
若葉建設(有)		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大財第31号 旧長浜水族館ブロック塀改修工事		
業種	とび・土工・コンクリート	概要	コンクリート取壊し V=8m3、メッシュフェンス L=35m
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和元年10月 4日(金) 午前 9時35分		
工期	令和元年10月 5日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地12 (有)長浜建設 代表取締役 柴田 哲洋	契約金額	1,848,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,760,000 円		

指名業者名	第 1 回	順位	第 2 回	順位	第 1 回	順位	第 2 回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(有) 泉田建設	1,742,000	3						
(有) 岡花建設	1,742,397	5						
(有) 宏伸産業		不着						
(株) 佐々木組	1,750,000	6						
(有) 高屋建設	1,740,000	2						
(有) 谷口左官	1,742,100	4						
(有) 長浜建設	1,680,000	1 落札						
(株) 西田興産	1,760,000	7						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工事番号	大財第33号		
工事名	大洲市庁舎屋上防水改修工事		
業種	防水	概要	屋上防水改修工事 一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和元年10月4日(金) 午前 9時40分		
工期	令和元年10月5日 ~ 令和2年1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木491番地1 中央建設(株) 代表取締役 松本 忠正	契約金額	5,500,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,160,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)門田組	5,090,000	5						
菅野建設(株)	5,060,000	4						
中央建設(株)	5,000,000	1 落札						
(株)西田興産	5,160,000	6						
マルマストリグ(株)大洲営業所	5,050,000	3						
村上工業(株)	5,030,000	2						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大治第15号 市道岩谷松の久保線道路改良工事(2工区)		
業 種	土木一式	概 要	施工延長 L=60.9m、道路幅員 W=4.0(5.0)m
施 行 箇 所	大洲市肱川町山鳥坂		
開 札 日 時	令和元年10月10日(木) 午前 9時15分		
工 期	令和元年10月12日 ~ 令和 2年 2月20日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂346番地 (株)ひじ建 代表取締役 久保田 敦	契 約 金 額	36,080,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	32,872,000 円	調 査 基 準 価 格 (消 費 税 抜 き)	

指名業者名	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位
	入 札 高		入 札 高		見 積 高		見 積 高	
上田建設(株)		辞退						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
富永建設(有)		辞退						
富永建設(株)		辞退						
(株)ひじ建	32,800,000	1 落札						
三瀬建設(株)		辞退						

様式4号(第10条関係)

入札結果一覧表

下記の発注案件について、次のとおり10月10日に決定しましたのでお知らせします。

開札日時	令和元年10月10日(木)9時15分
工事名	大治第15号 市道岩谷松の久保線道路改良工事(2工区)
工事箇所	大洲市肱川町山鳥坂
予定価格	32,872,000円
調査基準価格 注1)	大洲市においては調査基準価格を公表しておりません。

入札価格(円)	評価値	入札業者	摘要
		上田建設(株)	辞退
32,800,000	320.1219	(株)ひじ建	落札
		川上建設(有)	辞退
		河辺建設(株)	辞退
		富永建設(株)	辞退
		三瀬建設(株)	辞退
		富永建設(有)	辞退

注1)

「調査基準価格」の欄は、調査基準価格を公表している場合に記載のこと。

(様式 1)

工 事 請 負 結 果 一 覧 表

工 事 番 号 工 事 名	大過第2号 市道徳森団地12号線道路改良工事		
業 種	土木一式	概要	施工延長 L=102.7m、道路幅員 W=4.0m
施 行 箇 所	大洲市徳森		
入 札 日 時	令和元年10月10日(木) 午前 9 時 30 分		
工 期	令和元年10月11日 ~ 令和2年2月28日		
入 札 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市北只116番地2 松本建設(株) 代表取締役 松本 知也	契約 金額	19,910,000 円
予定価格(消費税抜き)	19,062,000 円		

指名業者名	第 1 回 入 札 高	第 3 番 札 迄 の 区 分	第 2 回 入 札 高	第 3 番 札 迄 の 区 分	第 1 回 見 積 高	第 3 番 札 迄 の 区 分	第 2 回 見 積 高	第 3 番 札 迄 の 区 分
(有)アイケン		不着						
愛興商事(株)		辞退						
(有)旭建設		不着						
イッサン電気通信建設		不着						
(株)一宮工務店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
大高建設(有)	19,062,000	3						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
久保建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
谷本建設工業(株)		不着						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
富永建設(有)		辞退						
富永建設(株)		辞退						
(株)土居鉄工所		不着						
(有)長浜建設	19,062,000	3						
(株)西田興産		辞退						
(株)ひじ建		辞退						
保安工業(株)		辞退						
(株)堀山組		不着						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)	18,100,000	1 落札						
三瀬建設(株)		辞退						
峯建設工業(株)		辞退						
村上工業(株)		辞退						
(株)山中建設	18,900,000	2						

閲覧期間 令和元年10月10日 ~ 令和2年10月10日

工事請負結果一覧表

工事番号	大水第27号		
工事名	柚木地区石綿セメント管更新工事(2工区)		
業種	水道施設	概要	【2工区】配水管布設替工 DIP(GX-1) 400mm L=457.3m(460.7m)、配水管布設替工 HPPE 50mm L=31.2m(31.5m)、消火栓設置工 一式、既設管撤去工 一式
施行箇所	大洲市柚木		
開札日時	令和元年10月18日(金) 午前 9時15分		
工期	令和元年10月19日 ~ 令和 2年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木 4 9 1 番地 1 中央建設(株) 代表取締役 松本 忠正	契約金額	134,200,000 円
予定価格(消費税抜き)	124,100,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
上田建設(株)	123,800,000	4						
川上建設(有)	124,000,000	5						
向成建設(株)	123,000,000	3						
谷本建設工業(株)	124,000,000	5						
中央建設(株)	122,000,000	1 落札						
(株)西田興産	123,800,000	4						
松浦建設(株)	122,800,000	2						
(株)宮元建設	124,000,000	5						
村上工業(株)	123,000,000	3						

業務委託結果一覧表

業務番号	大都第136号		
業務名	公営住宅小浦団地10・11棟 耐震診断委託業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	耐震診断業務(2次診断)一式、耐震診断業務及び評定委員会評定、現地調査及びコア圧縮試験、壁はつり、鉄筋探査、塩化物測定含む
施行箇所	大洲市長浜町沖浦		
開札日時	令和元年10月18日(金) 午前 9時20分		
履行期間	令和元年10月19日 ~ 令和 2年 3月20日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲159番地2 都市空間設計(株) 代表取締役 松岡 邦吉	契約金額	6,600,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株) 鳳建築設計事務所	6,500,000	5						
(株) 大野設計	6,400,000	3						
(株) 四国建築設計事務所	6,600,000	6						
新企画設計(株)	6,500,000	5						
(株) 大建設工務	6,400,000	3						
(株) 中央設計	6,450,000	4						
都市空間設計(株)	6,000,000	1 落札						
(株) 都市建築研究所	6,800,000	7						
(株) 連合企画設計	6,300,000	2						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第48号 市道晴海3号線舗装工事		
業種	ほ装	概要	舗装延長 L=140m、車道幅員 W=8m、上層路盤工 A=309m ² 、表層工 A=1140m ²
施行箇所	大洲市長浜町晴海		
開札日時	令和元年10月18日(金) 午前 9時25分		
工期	令和元年10月24日 ~ 令和 2年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森2 4 8番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	5,720,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,496,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛媛舗道(株)	5,210,000	2						
建商(株)	5,400,000	4						
(株)西田興産	5,200,000	1 落札						
(株)ブリッジカンパニー	5,300,000	3						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大企第13号 大洲市情報セキュリティポリシー改定支援委託業務		
業種	その他役務	概要 実施要領の作成、情報セキュリティポリシーの改定、情報セキュリティ実施手順の策定、職員研修の実施	
施行箇所	大洲市大洲		
入札(見積)日時	令和元年10月18日(金) 午前 9時30分		
履行期間	令和元年10月19日 ~ 令和 2年 3月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市二番町四丁目1番地2 (株)ぎょうせい四国支社 支社長 太田 浩司	契約金額	1,650,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)ぎょうせい四国支社	1,500,000	1 落札						
(株)ジャパンインターナショナル総合研究所		辞退						
第一法規(株)	2,150,000	2						
(株)ベルソ		辞退						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大市第8号 自動車騒音常時監視調査評価業務		
業種	環境調査・測定	概要	自動車騒音測定調査 3地点、面的評価 3区間
施行箇所	大洲市内一円		
入札(見積)日時	令和元年10月24日(木) 午前 9時15分		
履行期間	令和元年10月25日 ~ 令和 2年 3月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市西垣生町2 3 4 5 番地 帝人工コ・サイエンス(株)松山事業所 所長 濱元 弘実	契約金額	1,111,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(公財)愛媛県総合保健協会	1,040,000	2						
(株)環境分析センター	4,500,000	6						
(株)西奈環境分析センター	2,300,000	5						
(株)四国機器サービス	1,800,000	3						
(株)しまなみ環境計測	2,050,000	4						
帝人工コ・サイエンス(株)松山事業所	1,010,000	1 落札						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大市第9号 交通、環境に係る騒音及び振動測定分析業務		
業種	環境調査・測定	概要 騒音15地点、交通騒音6地点(内背後地騒音2地点)、環境騒音9地点、交通量4地点、走行速度4地点、振動4地点、交通振動2地点、環境振動2地点	
施行箇所	大洲市内一円		
入札(見積)日時	令和元年10月24日(木) 午前 9時25分		
履行期間	令和元年10月25日 ~ 令和 2年 3月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県西条市下島山 8 4 3 番地 2 (株)四国機器サービス 代表取締役 高橋 由知	契約金額	1,760,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(公財)愛媛県総合保健協会	1,980,000	3						
(株)環境分析センター	3,800,000	5						
(株)西条環境分析センター	4,000,000	6						
(株)四国機器サービス	1,600,000	1 落札						
(株)しまなみ環境計測	2,248,000	4						
帝人エコ・サイエンス(株)松山事業所	1,920,000	2						

(様式1)

貸借結果一覧表

業務番号	大総第1号 本庁4階議会控室無線LAN設備貸借		
業種	OA機器等貸借	概要	貸借期間:令和2年2月1日～令和7年1月31日(60ヶ月)
施行箇所	大洲市大洲		
入札日時	令和元年10月24日	午前9時35分	
契約期間 (履行期間)	令和1年10月25日 (令和2年2月1日)	～	令和7年1月31日 (令和7年1月31日)
入札場所	大洲市役所別館3階第2会議室		
契約相手方 (落札業者委任先)	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 株式会社JECC 専務取締役 依田 茂	契約金額	総額 1,234,200円 月額 20,570円

指名業者名	第1回 入札高	第3番 札迄の 区分	第2回 入札高	第3番 札迄の 区分	第1回 見積高	第3番 札迄の 区分	第2回 見積高	第3番 札迄の 区分
NECキャピタルソリューション(株)四国支店		辞退						
NTTファイナンス(株)四国支店		辞退						
(株)JECC	18,700	1 落札						
日通商事(株)松山営業センター		辞退						
日立キャピタル(株)		辞退						
リコーリース(株)松山営業所		辞退						

閲覧期間 令和元年10月24日 ～ 令和2年10月24日

(様式 1)

賃貸借結果一覧表

業務番号 業務名	大社第3号 障がい者福祉管理システム用パソコン機器賃貸借		
業種	OA機器等賃貸借	概要	賃貸借期間:令和元年12月1日～令和6年11月30日 (60ヶ月)
施行箇所	大洲市大洲		
入札日時	令和元年10月24日	午前 9 時 40 分	
契約期間 (履行期間)	令和1年10月25日 (令和1年12月1日)	～	令和6年11月30日 (令和6年11月30日)
入札場所	大洲市役所別館3階第2会議室		
契約相手方 (落札業者委任先)	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 株式会社JECC 専務取締役 依田 茂	契約金額	総額 726,000円 月額 12,100円

指名業者名	第1回 入札高	第3番 札迄の 区分	第2回 入札高	第3番 札迄の 区分	第1回 見積高	第3番 札迄の 区分	第2回 見積高	第3番 札迄の 区分
NECキャピタルソリューション(株)四国支店		辞退						
NTTファイナンス(株)四国支店		辞退						
(株)JECC	11,000	1 落札						
日通商事(株)松山営業センター		辞退						
日立キャピタル(株)		辞退						
リコーリース(株)松山営業所		辞退						

閲覧期間 令和元年10月24日 ～ 令和2年10月24日

(様式 1)

貸借結果一覧表

業務番号 業 務 番 号	大財第39号 契約管理システム貸借		
業 種	OA機器等貸借	概要	貸借期間:令和2年1月1日～令和6年12月31日 (60ヶ月)
施 行 箇 所	大洲市大洲		
入 札 日 時	令和元年10月24日	午前 9 時 45 分	
契 約 期 間 (履 行 期 間)	令和1年10月25日 (令和2年1月1日)	～	令和6年12月31日 (令和6年12月31日)
入 札 場 所	大洲市役所別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方 (落 札 業 者 委 任 先)	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 株式会社JECC 専務取締役 依田 茂	契約 金額	総額 2,389,200円 月額 39,820円

指名業者名	第 1 回 入 札 高	第 3 番 札 迄 の 区 分	第 2 回 入 札 高	第 3 番 札 迄 の 区 分	第 1 回 見 積 高	第 3 番 札 迄 の 区 分	第 2 回 見 積 高	第 3 番 札 迄 の 区 分
NECキャピタルソリューション(株)四国支店		辞退						
NTTファイナンス(株)四国支店		辞退						
(株)JECC	36,200	1 落札						
日通商事(株)松山営業センター		辞退						
日立キャピタル(株)		辞退						
リコーリース(株)松山営業所		辞退						

閲覧期間 令和元年10月24日 ～ 令和2年10月24日

業務委託結果一覧表

業務番号	大保第3号		
業務名	国保標準システム導入に伴うクラウド環境整備業務		
業種	ソフトウェア開発・導入	概要	クラウド環境構築一式
施行箇所	大洲市大洲		
入札(見積)日時	令和元年10月24日(木) 午前 9時55分		
履行期間	令和元年10月25日 ~ 令和元年11月30日		
入札(見積)場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市大手町一丁目11番地7 (株)愛媛電算 代表取締役社長 相原 重鎮		契約金額 9,933,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)愛媛電算					9,030,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業務番号	大高第9号		
業務名	地域包括支援センターシステム改修業務(消費税引き上げ対応)		
業種	コンピュータ処理	概要	地域包括支援センターシステム改修 一式
施行箇所	大洲市大洲		
入札(見積)日時	令和元年10月24日(木) 午前 10時00分		
履行期間	令和元年10月25日 ~ 令和元年10月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市大手町一丁目11番地7 (株)愛媛電算 代表取締役社長 相原 重鎮		契約金額 962,500 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)愛媛電算					875,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業 務 番 号	大社第4号		
業 務 名	障がい者福祉管理システム(制度改正・報酬改定対応)改修業務		
業 種	コンピュータ処理	概 要	障がい者福祉管理システム改修一式 就学前の障害児の発達支援の無償化への対応に伴う制度改正、消費税改定に伴う報酬改定及び処遇改善への対応
施 行 箇 所	大洲市大洲		
入 札 (見 積) 日 時	令和元年10月24日 (木) 午前 10時10分		
履 行 期 間	令和元年10月25日 ~ 令和元年11月29日		
入 札 (見 積) 場 所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市辻町15番33号 リコージャパン(株)販売事業本部愛媛支社愛媛営業部 部長 梅本 正則	契 約 金 額	528,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第1回 入札高	順 位	第2回 入札高	順 位	第1回 見積高	順 位	第2回 見積高	順 位
リコージャパン(株)販売事業本部愛媛支社愛媛営業部					480,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大保セ第4号 データヘルス時代の母子保健情報連携事業対応業務		
業種	コンピュータ処理	概要	パッケージ改修、標準的な電子記録様式との対応付け、副本登録における要件定義、現地適用・総合テスト
施行箇所	大洲市東大洲		
入札(見積)日時	令和元年10月24日(木) 午前 10時20分		
履行期間	令和元年10月25日 ~ 令和 2年 3月20日		
入札(見積)場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	高知県高知市一ツ橋町1丁目3番地 四国情報管理センター(株) 代表取締役社長 中城 一	契約金額	1,833,480 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
四国情報管理センター(株)					1,666,800	1 採用		

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大復第12号 野佐来集会所改築工事設計業務		
業 種	建築関係建設コンサルタント	概 要	集会所【新築】木造1階建て 延床面積約70m2程度 基本・実 施設計業務、【解体】既存集会所 一階建て 床面積約76m2 程度 実施設計業務、地質調査業務(スウェーデン式サウン ディング)
施 行 箇 所	大洲市野佐来		
開 札 日 時	令和元年10月31日(木) 午前 9時15分		
履 行 期 間	令和元年11月 1日 ~ 令和 2年 2月28日		
開 札 場 所	大洲市役所 別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県松山市西石井 5 丁目 2 番 2 6 号 (株)中央設計 代表取締役 中岡 数夫	契約金額	2,750,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)鳳建築設計事務所	2,900,000	3						
(株)大野設計	2,700,000	2						
(株)四国建築設計事務所	3,000,000	4						
新企画設計(株)	2,700,000	2						
(株)大建設工務	2,900,000	3						
(株)中央設計	2,500,000	1 落札						
都市空間設計(株)	2,900,000	3						
(株)都市建築研究所	3,200,000	5						
(株)連合企画設計	2,900,000	3						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教文第35号 城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事に係る測量委託業務		
業種	測量一般	概要	写真測量：無人航空機・ポール式 A=153.8m ² (立面46.4m ² 、平面107.4m ²)、オルソ画像作成一式(立面・平面)
施行箇所	大洲市大洲地内		
開札日時	令和元年10月31日(木) 午前9時20分		
履行期間	令和元年11月1日 ~ 令和2年2月7日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市北土居2丁目14番17号 303号 (株)イビソク愛媛営業所 所長 藤村 貴雄		契約金額 3,300,000円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)イビソク愛媛営業所	3,000,000	1 落札						
(株)九州文化財研究所	3,200,000	2						
(株)バスコ愛媛支店	3,300,000	3						
(株)四航コンサルタント松山営業所	3,400,000	4						

(様式 1)

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	緊砂補第50号 喜多山下組地区がけ崩れ防災対策工事		
業種	土木一式	概要	施工延長 L=12.0m
施行箇所	大洲市喜多山		
入札日時	令和元年10月31日(木) 午前9時25分		
工期	令和元年11月6日～令和2年3月25日		
入札場所	大洲市役所 別館3階第2会議		
契約相手方	愛媛県大洲市高山甲572番地 大高建設(有) 代表取締役 白石 寛	契約金額	5,170,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,727,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	第3番 札迄の 区分	第2回 入札高	第3番 札迄の 区分	第1回 見積高	第3番 札迄の 区分	第2回 見積高	第3番 札迄の 区分
(有)アイケン		不着						
愛興商事(株)		辞退						
(有)旭建設		辞退						
(株)一宮工務店		辞退						
イッサン電気通信建設		辞退						
上田建設(株)		辞退						
大高建設(有)	4,700,000	1 落札						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
久保建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
富永建設(株)		辞退						
富永建設(有)		不着						
(有)長浜建設	4,727,000	2						
(株)西田興産		辞退						
(株)ひじ建		辞退						
保安工業(株)		辞退						
(株)堀山組		不着						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)		辞退						
三瀬建設(株)		辞退						
峯建設工業(株)		辞退						
村上工業(株)		辞退						
(株)山中建設		辞退						

閲覧期間 令和元年11月5日～令和2年11月5日

工事請負結果一覧表

工事番号	大下第24号		
工事名	東大洲地区污水管渠公共下水道工事(第90工区)		
業種	土木一式(下水道)	概要	開削 200 L=161.55m【基幹】、開削 200 L=12.45m【単独】
	施行箇所		
開札日時	令和元年10月31日(木) 午前 9時30分		
工期	令和元年11月 7日 ~ 令和 2年 2月14日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲 2 4 8 1 番地 1 藤江建設(有) 代表取締役 藤江 禎三		契約金額
			16,500,000 円
予定価格(消費税抜き)	15,298,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)一宮工務店	15,298,000	7						
上田建設(株)	15,280,000	5						
愛媛舗道(株)	15,298,000	7						
城戸電業社		辞退						
(株)木元組	15,150,000	3						
向成建設(株)	15,200,000	4						
(株)佐々木組	15,200,000	4						
谷本建設工業(株)	15,200,000	4						
谷本産業(株)	15,200,000	4						
中央建設(株)	15,200,000	4						
(株)西田興産	15,200,000	4						
藤江建設(有)	15,000,000	1 落札						
峯建設工業(株)	15,100,000	2						
(株)宮元建設	15,290,000	6						
村上工業(株)	15,290,000	6						

工事請負結果一覧表

工事番号	大下第25号 東大洲地区污水管渠公共下水道工事(第91工区)		
業種	土木一式(下水道)	概 要	開削 200 L=155.60m【基幹】、開削 200 L=6.40m【単独】
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和元年10月31日(木) 午前 9時35分		
工期	令和元年11月 6日 ~ 令和 2年 2月14日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲55番地1 (株)木元組 代表取締役 木元 圭	契約金額	10,890,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,277,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)一宮工務店	10,277,000	7						
上田建設(株)	10,270,000	6						
愛媛舗道(株)	10,277,000	7						
城戸電業社		辞退						
(株)木元組	9,900,000	1 落札						
向成建設(株)	10,000,000	2						
(株)佐々木組	10,000,000	2						
谷本建設工業(株)	10,250,000	5						
谷本産業(株)	10,000,000	2						
中央建設(株)	10,150,000	3						
(株)西田興産	10,200,000	4						
藤江建設(有)		取退						
峯建設工業(株)	10,000,000	2						
(株)宮元建設	10,270,000	6						
村上工業(株)	10,200,000	4						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第47号 新谷中学校バックネット更新工事		
業種	とび・土工・コンクリート	概要	バックネット改修工(H=5.0m+1.0m L=12.0m)1箇所
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和元年10月31日(木) 午前 9時40分		
工期	令和元年11月 1日 ~ 令和 2年 3月13日		
開札場所	大洲市役所 別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙 1 1 8 2 番地 2 向成建設(株) 代表取締役 深見 克志	契約金額	3,795,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,498,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)アイケン		不着						
イッサン電気通信建設	3,497,937	2						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設	3,498,000	3						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
向成建設(株)	3,450,000	1 落札						
(有)脇陵建設		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		不着						
(株)宮元建設		辞退						
(株)山中建設	3,498,000	3						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大長地第21号 今坊共同作業場解体工事		
業種	解体	概要	建屋解体一式 木造平屋建 延床面積99.74m2
施行箇所	大洲市長浜町今坊		
開札日時	令和元年10月31日(木) 午前 9時45分		
工期	令和元年11月 1日 ~ 令和 2年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市松尾 1 1 9 6 番地 2 (有)長田産業 代表取締役 長田 敦	契約金額	2,530,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,320,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)アイケン		不着						
(有)アサノ設備大洲支店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
香川建設(株)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
(株)木元組		辞退						
(有)宏伸産業	2,100,000	失格						
向成建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
菅野建設(株)		不着						
谷本建設工業(株)		辞退						
中央建設(株)	2,320,000	2						
(有)長田産業	2,300,000	¹ 落札						
(株)西田興産		辞退						
(株)堀山組		不着						
(株)宮元建設		辞退						