

工 事 請 負 結 果 一 覧 表

工 事 番 号 工 事 名	2災国補第3004号 (一)肱川水系(普)中組川河川災害復旧工事		
業 種	土木一式	概要	復旧延長L=10.0m (右岸)L=10.0m、(左岸)L=5.0m 石積工 (練積)A=38m2、天端コンクリートL=13m、小口止工V=4m3、 雑工A=17m2、大型土のう工N=3袋、掛樋工(φ600)L=15m、 工事用道路工L=60m
施 行 箇 所	大洲市徳森		
入 札 日 時	令和 2 年 11 月 27 日 (金) 午 前 9 時 15 分		
工 期	令和 2 年 11 月 28 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日		
入 札 場 所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市新谷乙1182番地2 向成建設(株) 代表取締役 深見 克志	契約 金額	3,960,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	3,704,000 円		

指名業者名	第 1 回 入 札 高	順 位	第 2 回 入 札 高	順 位	第 1 回 見 積 高	順 位	第 2 回 見 積 高	順 位
(有)旭建設		辞退						
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店	3,700,000	4						
上田建設(株)		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
大高建設(有)		辞退						
(有)岡花建設		不着						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
久保建設(株)		辞退						
向成建設(株)	3,600,000	1 落札						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組	3,700,000	4						
(有)高屋建設		辞退						
(有)谷口左官		辞退						
谷本建設工業(株)	3,700,000	4						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)	3,700,000	4						
富永建設(株)		辞退						
富永建設(有)		不着						
(有)長田産業		辞退						
(株)長浜機設	3,660,000	2						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産	3,700,000	4						
(株)ひじ建		辞退						
保安工業(株)		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)		辞退						
三瀬建設(株)		辞退						
(有)満野大商店	3,700,000	4						
峯建設工業(株)	3,680,000	3						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)		不着						
(有)山本開発		辞退						
若葉建設(有)		辞退						