入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 2年12月 3日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大水第44号 白滝地区新設配水管設計委託業務 大洲市白滝	(1,450,000)	1,595,000 円 入札2回,見積0回 （株）翔調査設計事務所	6 業者
2 09:20	大治第34号 五郎排水樋管改修工事 大洲市五郎	(6,100,000)	6,710,000 円 入札1回,見積0回 （株）肱陵建設	19 業者
3 09:25	大過第6号 市道黒木野佐来線舗装工事 大洲市北只	(2,950,000)	3,245,000 円 入札1回,見積0回 愛媛舗道（株）	4 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 2年12月11日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	2災国補第3076号 市道大谷線道路災害復旧工事 大洲市田処	(2,340,000)	2,574,000 円 入札1回,見積0回 （株）扇建設	19 業者
2 09:20	2災国補第3077号 市道川上松本線道路災害復旧工事 大洲市田処	(4,950,000)	5,445,000 円 入札1回,見積0回 （株）扇建設	19 業者
3 09:25	2災国補第3078号 市道八多波団地線道路災害復旧工事 大洲市八多喜町	(4,400,000)	4,840,000 円 入札1回,見積0回 （株）肱陵建設	19 業者
4 09:30	2災国補第3075号 市道猪ノ尾・刈屋線道路災害復旧工事 大洲市豊茂	(1,600,000)	1,760,000 円 入札1回,見積0回 （株）佐々木組	12 業者
5 09:35	2災国補第3079号 市道朝日・大峰線道路災害復旧工事 大洲市長浜町櫛生	(9,390,000)	10,329,000 円 入札1回,見積0回 （有）高屋建設	12 業者
6 09:40	2災国補第3081号 市道長浜・戒川線道路災害復旧工事 大洲市長浜町今坊	(10,013,500)	11,014,850 円 入札1回,見積0回 （株）長浜機設	12 業者
7 09:50	2災国補第3082号 市道久下大屋敷線道路災害復旧工事 大洲市肱川町宇和川	(44,000,000)	48,400,000 円 入札1回,見積0回 上田建設（株）	7 業者
8 09:55	2災国補第3083号 市道国木長崎線道路災害復旧工事 大洲市河辺町北平	(2,600,000)	2,860,000 円 入札1回,見積0回 河辺建設（株）	7 業者
9 10:00	2災国補第3084号 市道大中山百合谷線道路災害復旧工事 大洲市河辺町川上	(2,000,000)	2,200,000 円 入札1回,見積0回 富永建設（株）	7 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 2年12月17日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大治第35号 市道京造見の越線舗装工事(28工区) 大洲市肱川町山鳥坂	(12,000,000)	13,200,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	4 業者
2 09:20	大子第18号 肱川保育所園庭改修工事 大洲市肱川町宇和川	(3,300,000)	3,630,000 円 入札1回,見積0回 川上建設（有）	6 業者
3 09:25	大企第22号 地域イントラネット出先施設ネットワーク機器更改業務賃貸借 大洲市大洲690番地の1他	(100,848,000)	110,932,800 円 入札1回,見積0回 ＮＴＴ・ＴＣリース（株）四国支店	6 業者
4 09:30	大企第23号 議会映像配信機器等賃貸借 大洲市市内一円	(8,610,000)	9,471,000 円 入札1回,見積0回 ＮＴＴ・ＴＣリース（株）四国支店	6 業者
5 09:40	大観第14号 盤泉荘案内サイン・パネル等展示計画作成・整備及びリーフレ 大洲市柚木	(2,350,000)	2,585,000 円 見積1回 セキ（株）	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 2年12月24日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)　契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大水第21号 東大洲配水管新設工事 大洲市東大洲	(9,950,000)　10,945,000 円 入札1回,見積0回 （有）アサノ設備大洲支店	16 業者
2 09:20	大危第17号 新谷地区防災行政無線難聴地域対策工事(田合) 大洲市新谷	(2,250,000)　2,475,000 円 見積1回 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 四国営業所	1 業者
3 09:25	大危第18号 Ｊ－ＡＬＥＲＴ連動自動起動装置改修工事 大洲市大洲	(1,600,000)　1,760,000 円 見積1回 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 四国営業所	1 業者
4 09:30	大建第100号 市道大洲上須戒線災害復旧工事に伴う支障物件撤去工事 大洲市上須戒	(1,870,000)　2,057,000 円 見積1回 中央建設（株）	1 業者

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第44号 白滝地区新設配水管設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	新設配水管設計業務　L=200m
施行箇所	大洲市白滝		
開札日時	令和 2年12月 3日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 2年12月 4日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市西石井６丁目８番１９号 （株）翔調査設計事務所 代表取締役 井上　光利	契約金額	1,595,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	1,860,000	5	1,580,000	3				
（株）エイト日本技術開発四国支社	1,680,000	3		辞退				
（株）翔調査設計事務所	1,600,000	1	1,450,000	1 落札				
（株）真鍋設計事務所	1,650,000	2	1,580,000	3				
（株）ライト設計コンサルタント	1,780,000	4		不着				
（株）菱和設計コンサルタント	1,650,000	2	1,550,000	2				

閲覧期間 令和 2年12月 3日　～　令和 3年12月 3日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第34号 五郎排水樋管改修工事		
業種	土木一式	概要	フラップゲート据付　N=1基、管理橋撤去一式、樋門柱撤去一式、石積設置・撤去　L=8.0m
施行箇所	大洲市五郎		
開札日時	令和 2年12月 3日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 2年12月 4日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲９１９番地１ （株）肱陵建設 代表取締役 山﨑　敦	契約金額	6,710,000 円
予定価格(消費税抜き)	6,210,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		不着						
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		辞退						
城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設	6,100,000	1 落札						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（株）堀山組		不着						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設		辞退						
（株）山中建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年12月 3日　～　令和 3年12月 3日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大過第6号 市道黒木野佐来線舗装工事		
業種	ほ装	概要	舗装工　A=880m2
施行箇所	大洲市北只		
開札日時	令和 2年12月 3日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 2年12月 4日　～　令和 3年 3月29日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村２３１番地 愛媛舗道（株） 代表取締役 小林　千恵	契約金額	3,245,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,136,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	2,950,000	1 落札						
建商（株）	3,080,000	3						
（株）西田興産	2,960,000	2						
（株）ブリッジカンパニー	3,100,000	4						

閲覧期間 令和 2年12月 3日　～　令和 3年12月 3日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3076号 市道大谷線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=6.0m　道路幅員W=3.2～4.3m　路側工A=23m2、防護柵工V=3m3(L=6m)、アスファルト舗装工A=13m2、 小口止工N=2箇所(V=2m3)、雑工A=14m2
施行箇所	大洲市田処		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 9時15分		
工期	令和 2年12月12日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１８２３番地 （株）扇建設 代表取締役 徳田　登子夫	契約金額	2,574,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,344,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		不着						
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	2,340,000	1 落札						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		辞退						
城戸電業社		不着						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（株）堀山組		不着						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設	2,344,000	2						
（株）山中建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年12月11日　～　令和 3年12月11日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3077号 市道川上松本線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=16.5m　道路幅員W=3.1～3.5m　路側工A=58m2、V=6m3(L=17m)、アスファルト舗装工A=25m2、 区画線工L=21m、小口止工N=2箇所(V=2m3)、雑工A=14m2
施行箇所	大洲市田処		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 9時20分		
工期	令和 2年12月15日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１８２３番地 （株）扇建設 代表取締役 徳田　登子夫	契約金額	5,445,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,957,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		不着						
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	4,950,000	1 落札						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		辞退						
城戸電業社		不着						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（株）堀山組		不着						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設	4,957,000	2						
（株）山中建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年12月14日　～　令和 3年12月14日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3078号 市道八多波団地線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=35.0m　道路幅員W=3.0m　崩土除去V=620m3、山留工V=13m3、落石防護柵工L=9m、　コンクリート舗装工A=8m2
施行箇所	大洲市八多喜町		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 9時25分		
工期	令和 2年12月12日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲９１９番地１ （株）肱陵建設 代表取締役 山﨑　敦	契約金額	4,840,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,521,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		不着						
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三	4,520,000	3						
城戸電業社		不着						
（株）木元組	4,430,000	2						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設	4,400,000	1 落札						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（株）堀山組		不着						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設		辞退						
（株）山中建設		辞退						

閲覧期間 令和 2年12月11日　～　令和 3年12月11日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3075号 市道猪ノ尾・刈屋線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=4.0m　道路幅員W=3.0m　路側工A=11m2、防護柵工(ガードレール再設置・撤去)L=9m、　防護柵工(ガードレール基礎)V=2m3(L=4m)、コンクリート舗装工A=10m2、小口止工N=2箇所、雑工A=12m2
施行箇所	大洲市豊茂		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 9時30分		
工期	令和 2年12月12日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市豊茂乙３１０番地 （株）佐々木組 代表取締役 佐々木　健	契約金額	1,760,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,653,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設	1,625,000	3						
（株）一宮工務店	1,620,000	2						
（有）岡花建設	1,644,732	5						
（株）佐々木組	1,600,000	1 落札						
（有）高屋建設	1,630,000	4						
（有）谷口左官		辞退						
（株）長浜機設		無効						
（有）長浜建設	1,650,000	7						
（株）西田興産	1,630,000	4						
保安工業（株）	1,650,000	7						
（有）満野大商店	1,646,000	6						
（有）山本開発		辞退						

閲覧期間 令和 2年12月11日　～　令和 3年12月11日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3079号 市道朝日・大峰線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=18.0m　道路幅員W=2.9～3.1m　路側工A=104m2、防護柵工V=7m3(L=18m)、防護柵工L=18m、 コンクリート舗装工A=60m2、止水壁工L=25m、小口止工N=2箇所(V=4m3)、雑工A=29m2
施行箇所	大洲市長浜町櫛生		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 9時35分		
工期	令和 2年12月15日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海１番地６ （有）高屋建設 代表取締役 髙屋　信久	契約金額	10,329,000 円
予定価格(消費税抜き)	9,688,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設	9,515,000	4						
（株）一宮工務店	9,500,000	3						
（有）岡花建設	9,639,556	7						
（株）佐々木組	9,500,000	3						
（有）高屋建設	9,390,000	1 落札						
（有）谷口左官		辞退						
（株）長浜機設	9,450,000	2						
（有）長浜建設	9,600,000	6						
（株）西田興産	9,550,000	5						
保安工業（株）	9,680,000	9						
（有）満野大商店	9,652,000	8						
（有）山本開発		辞退						

閲覧期間 令和 2年12月14日　～　令和 3年12月14日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3081号 市道長浜・戒川線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=52.0m道路幅員W=3.1～5.1m　盛土工V=510m3地下排水層V=56m3吸出し防止材A=140m2 ふとんかごL=54m止杭工N=54本植生シートA=290m2アスファルト舗装工A=157m2上層路盤工A=166m2 アスカーブL=52m
施行箇所	大洲市長浜町今坊		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 9時40分		
工期	令和 2年12月18日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜甲５８１番地１ （株）長浜機設 代表取締役 福岡　信一	契約金額	11,014,850 円
予定価格(消費税抜き)	11,418,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設		無効						
（株）一宮工務店	11,150,000	5						
（有）岡花建設		辞退						
（株）佐々木組	11,100,000	4						
（有）高屋建設	11,200,000	6						
（有）谷口左官		辞退						
（株）長浜機設	10,013,500	1 落札						
（有）長浜建設	10,030,000	2						
（株）西田興産	10,050,000	3						
保安工業（株）	11,400,000	8						
（有）満野大商店	11,366,100	7						
（有）山本開発		辞退						

閲覧期間 令和 2年12月17日　～　令和 3年12月17日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3082号 市道久下大屋敷線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=38.3m　道路幅員W=5.6～6.5m　法枠工A=760m2、植生工A=520m2、充填工V=139m3、 アンカー緊張工N=10本、U型水路工L=82m、石積工A=18m2
施行箇所	大洲市肱川町宇和川		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 9時50分		
工期	令和 2年12月16日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町宇和川２９９５番地１ 上田建設（株） 代表取締役 大野　彰一	契約金額	48,400,000 円
予定価格(消費税抜き)	45,282,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	44,000,000	1 落札						
川上建設（有）		不着						
河辺建設（株）	44,900,000	2						
冨永建設（有）	45,282,000	5						
富永建設（株）	45,000,000	3						
（株）ひじ建	45,200,000	4						
三瀬建設（株）	45,000,000	3						

閲覧期間 令和 2年12月15日　～　令和 3年12月15日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3083号 市道国木長崎線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=9.0m　道路幅員W=4.1～4.2m　路側工A=26m2、防護柵工V=3m3(L=9m)、アスファルト舗装工A=13m2、 小口止工N=2箇所(V=2m2)、雑工A=10m2
施行箇所	大洲市河辺町北平		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 9時55分		
工期	令和 2年12月12日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市河辺町植松４３６番地 河辺建設（株） 代表取締役 大野　盛喜	契約金額	2,860,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,673,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	2,670,000	4						
川上建設（有）		不着						
河辺建設（株）	2,600,000	1 落札						
冨永建設（有）	2,673,000	5						
富永建設（株）	2,660,000	3						
（株）ひじ建	2,670,000	4						
三瀬建設（株）	2,650,000	2						

閲覧期間 令和 2年12月11日　～　令和 3年12月11日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	2災国補第3084号 市道大中山百合谷線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=4.0m　道路幅員W=4.0～4.4m　路側工A=14m2、防護柵工V=2m3(L=4m)、防護柵工L=4m、 アスファルト舗装工A=11m2、小口止工N=2箇所(V=2m3)、雑工A=18m2
施行箇所	大洲市河辺町川上		
開札日時	令和 2年12月11日（金）　午前 10時00分		
工期	令和 2年12月12日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市河辺町植松４０７番地 富永建設（株） 代表取締役 大野　茂樹	契約金額	2,200,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,089,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	2,080,000	3						
川上建設（有）		不着						
河辺建設（株）	2,040,000	2						
冨永建設（有）	2,089,000	5						
富永建設（株）	2,000,000	1 落札						
（株）ひじ建	2,088,000	4						
三瀬建設（株）	2,080,000	3						

閲覧期間 令和 2年12月11日　～　令和 3年12月11日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第35号 市道京造見の越線舗装工事(28工区)		
業種	ほ装	概要	施工延長L=350.0m　道路幅員W=4.0(5.0)m
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 2年12月17日（木）　午前 9時15分		
工期	令和 2年12月22日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田　弘二	契約金額	13,200,000 円
予定価格(消費税抜き)	12,690,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	12,050,000	2						
建商（株）	12,500,000	4						
（株）西田興産	12,000,000	1 落札						
（株）ブリッジカンパニー	12,300,000	3						

閲覧期間 令和 2年12月21日　～　令和 3年12月21日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大子第18号 肱川保育所園庭改修工事		
業種	とび・土工・コンクリート	概要	園庭解体一式、園庭改修一式
施行箇所	大洲市肱川町宇和川		
開札日時	令和 2年12月17日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 2年12月18日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町名荷谷２２２１番地 川上建設（有） 代表取締役 藤田　豊樹	契約金額	3,630,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,419,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	3,418,000	4						
川上建設（有）	3,300,000	1 落札						
河辺建設（株）	3,390,000	2						
富永建設（株）	3,400,000	3						
（株）ひじ建	3,418,000	4						
三瀬建設（株）	3,400,000	3						

閲覧期間 令和 2年12月17日　～　令和 3年12月17日

（様式 1）

賃 貸 借 結 果 一 覧 表

業務番号 業務名	大企第22号 地域イントラネット出先施設ネットワーク機器更改業務賃貸借				
業種	OA機器等賃貸借	概要	賃貸借期間:令和3年3月1日～令和8年2月28日(60ヶ月)		
施行箇所	大洲市大洲690番地の1他				
入札日時	令和2年12月17日　午前 9 時 25 分				
契約期間 （履行期間）	令和2年12月18日 （令和3年3月1日）　～　令和8年2月28日 （令和8年2月28日）				
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室				
契約相手方 （落札業者委任先）	愛媛県松山市二番町三丁目6番地 NTT・TCリース株式会社四国支店 支店長 清水 厚宏			契約金額	総額 110,932,800円 月額 1,848,880円

指名業者名	第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分
NECキャピタルソリューション㈱四国支店		辞退						
NTT・TCリース(株)四国支店	1,680,800	1 落札						
(株)JECC	1,688,700	2						
日通商事(株)松山営業センター		辞退						
日立キャピタル(株)		辞退						
リコーリース㈱松山営業所		辞退						

閲覧期間　令和2年12月17日　～　令和3年12月17日

（様式 1）

賃 貸 借 結 果 一 覧 表

業務番号 業務名	大企第23号 議会映像配信機器等賃貸借				
業種	OA機器等賃貸借	概要	賃貸借期間:令和3年3月1日～令和8年2月28日(60ヶ月)		
施行箇所	大洲市大洲				
入札日時	令和2年12月17日　午前 9 時 30 分				
契約期間 （履行期間）	令和2年12月18日 （令和3年3月1日）～	令和8年2月28日 （令和8年2月28日）			
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室				
契約相手方 （落札業者委任先）	愛媛県松山市二番町三丁目6番地 NTT・TCリース株式会社四国支店 支店長 清水 厚宏			契約金額	総額 9,471,000円 月額 157,850円

指名業者名	第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分
NECキャピタルソリューション㈱四国支店		辞退						
NTT・TCリース(株)四国支店	143,500	1 落札						
(株)JECC	144,700	2						
日通商事(株)松山営業センター		辞退						
日立キャピタル(株)	148,430	3						
リコーリース㈱松山営業所		辞退						

閲覧期間　令和2年12月17日　～　令和3年12月17日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大観第14号 盤泉荘案内サイン・パネル等展示計画作成・整備及びリーフレット作成業務		
業種	その他役務	概要	案内サイン・パネル等の展示計画作成、案内サイン・パネル等の整備、リーフレット作成
施行箇所	大洲市柚木		
入札（見積）日時	令和 2年12月17日（木）　午前 9時40分		
履行期間	令和 2年12月18日　～　令和 3年 3月30日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市湊町七丁目７番地１ セキ（株） 代表取締役社長 関　宏孝	契約金額	2,585,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
セキ（株）					2,350,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年12月17日　～　令和 3年12月17日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第21号 東大洲配水管新設工事		
業種	水道施設	概要	ダクタイル鋳鉄管 DIPφ100 L=111.6m　ダクタイル鋳鉄管 DIPφ75 L=47.1m
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 2年12月24日（木）　午前 9時15分		
工期	令和 2年12月25日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只５９２番地１ （有）アサノ設備大洲支店 支店長 上田　義郎	契約金額	10,945,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,170,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	9,950,000	1 落札						
（有）内田電気水道設備	10,140,000	4						
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター	10,100,000	2						
（株）城戸電業社	10,150,000	5						
久保建設（株）		辞退						
河内設備商会	10,120,000	3						
（有）住吉産業	10,150,000	5						
（株）土居鉄工所	10,160,000	6						
（有）長田産業	10,150,000	5						
（有）南予水道住設	10,100,000	2						
（株）ひじ建	10,170,000	7						
（有）星加水道設備		不着						
（有）丸電工業	10,100,000	2						
三瀬建設（株）	10,150,000	5						
（有）三原設備	10,150,000	5						

閲覧期間 令和 2年12月24日　～　令和 3年12月24日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大危第17号 新谷地区防災行政無線難聴地域対策工事(田合)		
業種	電気通信	概要	防災行政無線難聴地域対策工事　1式
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和 2年12月24日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 2年12月25日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	香川県高松市古新町８番１号 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 四 所長 髙野　久志	契約金額	2,475,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 四国営業所					2,250,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年12月24日　～　令和 3年12月24日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大危第18号 Ｊ－ＡＬＥＲＴ連動自動起動装置改修工事		
業種	電気通信	概要	Ｊ－ＡＬＥＲＴ連動自動起動装置更新工事　1式　既設連動自動装置等の撤去及び新しい連動自動装置等の設置 既設Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機及び防災行政無線機器との整合、調整
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 2年12月24日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 2年12月25日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	香川県高松市古新町８番１号 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 四 所長 髙野　久志	契約金額	1,760,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）四国社 四国営業所					1,600,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年12月24日　～　令和 3年12月24日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第100号 市道大洲上須戒線災害復旧工事に伴う支障物件撤去工事		
業種	解体	概要	倉庫解体・処分　一式
施行箇所	大洲市上須戒		
開札日時	令和 2年12月24日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 2年12月25日　～　令和 3年 3月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本　忠正	契約金額	2,057,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位	第２回見積高	順位
中央建設（株）					1,870,000	1 採用		

閲覧期間 令和 2年12月24日　～　令和 3年12月24日