入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 3年 2月12日
午前09時30分 ～
場所　大洲市役所　５階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:30	大教総第41号 平小学校屋内運動場改築工事の内建築工事 大洲市徳森	(395,000,000)	434,500,000 円 入札1回,見積0回 谷本建設工業（株）	4 業者
2 09:35	大都第36号 大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング計画)委 大洲市全域	(7,790,000)	8,569,000 円 入札1回,見積0回 （株）パスコ愛媛支店	12 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 3年 2月26日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　５階第１会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大農山災(農)第2号 山崎地区農地(田)災害復旧工事 大洲市肱川町予子林	(1,250,000)	1,375,000 円 入札1回,見積0回 三瀬建設（株）	7 業者
2 09:20	大農山災(農)第3号 岩田地区農地(畑)災害復旧工事 大洲市肱川町大谷	(2,100,000)	2,310,000 円 入札1回,見積0回 冨永建設（有）	7 業者
3 09:25	大農山災(施)第101号 久下地区農道災害復旧工事 大洲市肱川町宇和川	(2,800,000)	3,080,000 円 入札1回,見積0回 冨永建設（有）	7 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大教総第41号 平小学校屋内運動場改築工事の内建築工事		
業種	建築一式	概要	小学校屋内運動場　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造4階建て 延床面積1367.64m2 渡り廊下　鉄筋コンクリート造3階建て 延床面積24.41m2　建築工事一式
施行箇所	大洲市徳森		
開札日時	令和 3年 2月12日（金）　午前 9時30分		
工期	令和 3年 3月19日　～　令和 4年 7月31日		
開札場所	大洲市役所　５階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市平野町平地１２０番地 谷本建設工業（株） 代表取締役 谷本　益高	契約金額	434,500,000 円
予定価格(消費税抜き)	398,500,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	396,800,000	2						
向成建設（株）	397,000,000	3						
谷本建設工業（株）	395,000,000	1 落札						
（株）土居鉄工所	398,300,000	4						

閲覧期間 令和 3年 3月18日　～　令和 4年 3月18日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第36号 大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング計画)委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング計画) 現地踏査 N=25箇所、 第二次スクリーニング優先度評価 N=25箇所
施行箇所	大洲市全域		
開札日時	令和 3年 2月12日（金） 午前 9時35分		
履行期間	令和 3年 2月13日 ～ 令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 ５階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市千舟町５丁目５番地３ （株）パスコ愛媛支店 支店長 元山 行人	契約金額	8,569,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
アジア航測（株）松山営業所		辞退						
（株）荒谷建設コンサルタント四国支社	8,300,000	3						
（株）ウエスコ愛媛事務所	8,550,000	7						
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所		無効						
（株）エイト日本技術開発四国支社	8,320,000	4						
（株）オーエムアイ	8,300,000	3						
応用地質（株）四国事務所	8,400,000	5						
基礎地盤コンサルタンツ（株）四国支店	8,500,000	6						
国際航業（株）松山営業所	8,250,000	2						
（株）パスコ愛媛支店	7,790,000	1 落札						
復建調査設計（株）松山支店	8,600,000	8						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	9,000,000	9						

閲覧期間 令和 3年 2月12日 ～ 令和 4年 2月12日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山災(農)第2号 山崎地区農地(田)災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長　L=9.5m
施行箇所	大洲市肱川町予子林		
開札日時	令和 3年 2月26日（金）　午前 9時15分		
工期	令和 3年 2月27日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　５階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町予子林１２８１番地 三瀬建設（株） 代表取締役 三瀬　哲也	契約金額	1,375,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,300,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	1,300,000	4						
川上建設（有）	1,300,000	4						
河辺建設（株）	1,280,000	2						
冨永建設（有）	1,280,000	2						
富永建設（株）	1,290,000	3						
（株）ひじ建	1,300,000	4						
三瀬建設（株）	1,250,000	1 落札						

閲覧期間 令和 3年 2月26日　～　令和 4年 2月26日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山災(農)第3号 岩田地区農地(畑)災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長　(1工区)L=2.5m　(2工区)L=6.5m
施行箇所	大洲市肱川町大谷		
開札日時	令和 3年 2月26日（金）　午前 9時20分		
工期	令和 3年 2月27日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　５階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂９１６番地 冨永建設（有） 取締役 伊井　元	契約金額	2,310,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,200,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	2,200,000	4						
川上建設（有）	2,200,000	4						
河辺建設（株）	2,180,000	2						
冨永建設（有）	2,100,000	1 落札						
富永建設（株）	2,190,000	3						
（株）ひじ建	2,200,000	4						
三瀬建設（株）	2,200,000	4						

閲覧期間 令和 3年 2月26日　～　令和 4年 2月26日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山災(施)第101号 久下地区農道災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長　L=11.0m
施行箇所	大洲市肱川町宇和川		
開札日時	令和 3年 2月26日（金）　午前 9時25分		
工期	令和 3年 2月27日　～　令和 3年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　５階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂９１６番地 冨永建設（有） 取締役 伊井　元	契約金額	3,080,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,930,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	2,930,000	4						
川上建設（有）	2,930,000	4						
河辺建設（株）	2,880,000	2						
冨永建設（有）	2,800,000	1 落札						
富永建設（株）	2,900,000	3						
（株）ひじ建	2,930,000	4						
三瀬建設（株）	2,900,000	3						

閲覧期間 令和 3年 2月26日　～　令和 4年 2月26日