

# 入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和 3年 6月 3日

午前09時15分 ~

場所 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室

時間	工 事 ( 業 務 ) 名	落札金額(税抜)	契約金額(税込) 執行状況 落札業者名	参加業者
1 09:15	大教生第6号 肱川公民館岩谷分館移転改築工事監理業務 大洲市肱川町山鳥坂		見積2回 再見積もり者がいないため不調。	1 業者
2 09:20	大税第1号 大洲市固定資産税土地評価委託業務 大洲市市内一円	(13,060,000)	14,366,000 円 入札1回,見積0回 (株)パスコ愛媛支店	7 業者
3 09:25	大環第15号 長寿命化総合計画策定業務 大洲市八多喜町	(9,200,000)	10,120,000 円 入札1回,見積0回 (株)東和テクノロジー愛媛営業所	5 業者
4 09:30	大商第4号 令和3年度大洲市バイオマス活用推進計画策定業務 大洲市内	(1,480,000)	1,628,000 円 入札1回,見積0回 (株)長大松山事務所	5 業者
5 09:35	大教文第15号 喜多灘体育館屋根修繕工事設計業務 大洲市長浜町今坊	(1,550,000)	1,705,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計(株)	8 業者
6 09:40	大長地第19号 海運センター解体工事設計業務 大洲市長浜	(2,100,000)	2,310,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計(株)	8 業者
7 09:45	大農林第6号 長浜港船揚場及び給油施設新築工事实施設計業務 大洲市長浜	(2,350,000)	2,585,000 円 見積1回 新企画設計(株)	1 業者
8 09:50	大市第4号 肱陵苑火葬炉設備保守点検業務 大洲市西大洲	(910,000)	1,001,000 円 見積1回 富士建設工業(株)	1 業者
9 10:00	大建第5号 市道滝山丸淵線道路修繕工事 大洲市肱川町山鳥坂	(10,500,000)	11,550,000 円 入札1回,見積0回 上田建設(株)	7 業者
10 10:05	大建第11号 市道沼田線維持修繕工事 大洲市平野町平地	(2,720,000)	2,992,000 円 入札1回,見積0回 (有)旭建設	9 業者
11 10:10	大水第20号 街路若宮東大洲線配水管布設替工事 大洲市若宮	(6,900,000)	7,590,000 円 入札1回,見積0回 (有)星加水道設備	16 業者
12 10:15	大下第8号 中村地区舗装復旧工事 大洲市中村	(7,600,000)	8,360,000 円 入札1回,見積0回 愛媛舗道(株)	4 業者
13 10:30	大肱水第1号 肱川地区浄水場施設機器管理委託業務 大洲市肱川町	(1,010,000)	1,111,000 円 入札1回,見積0回 (有)丸電工業	7 業者
14 10:45	大治第6号 阿蔵高山残土処理場整備に伴う環境調査委託業務 大洲市阿蔵	(1,230,000)	1,353,000 円 入札1回,見積0回 (株)四国機器サービス	8 業者
15 11:00	大教総第11号 中学生自然教室推進事業に係るバス運行委託業務 愛媛県及び高知県内	(3,650,000)	4,015,000 円 入札1回,見積0回 (株)農協観光愛媛支店	4 業者

# 入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和 3年 6月10日  
午前09時15分 ~  
場所 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室

時間	工 事（業務）名	落札金額(税抜)	契約金額(税込) 執行状況 落札業者名	参加業者
1 09:15	大農林第4号 長浜港荷捌所新築工事 大洲市長浜	(127,800,000)	140,580,000 円 入札1回,見積0回 (株)門田組	12 業者
2 09:20	大水第18号 公共下水道整備に伴う水道管布設替工事 大洲市中村	(57,500,000)	63,250,000 円 入札1回,見積0回 中央建設(株)	10 業者
3 09:25	大水第22号 柚木地区配水管更新測量設計委託業務 大洲市柚木	(1,680,000)	1,848,000 円 入札2回,見積1回 (株)ウエストコンサルタント大洲事務所	6 業者
4 09:30	大農山第6号 長浜地区出海漁港機能保全工事に伴う測量設計委託業務 大洲市長浜町出海	(6,000,000)	6,600,000 円 入札1回,見積0回 (株)パスコ愛媛支店	7 業者
5 09:35	大農山第10号 菅田地区地籍調査事業測量業務(その1) 大洲市菅田町菅田の一部	(4,800,000)	5,280,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計(株)	10 業者
6 09:40	大農山第11号 菅田地区地籍調査事業測量業務(その2) 大洲市菅田町宇津の一部	(24,000,000)	26,400,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計(株)	10 業者
7 09:45	大農山第14号 菅田地区地籍調査事業地積測定業務 大洲市菅田町菅田の一部	(2,800,000)	3,080,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計(株)	10 業者
8 09:50	大農山第12号 菅田地区一筆地調査委託業務(その1) 大洲市菅田町菅田の一部	(7,100,000)	7,810,000 円 入札1回,見積0回 (公社)愛媛県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	16 業者
9 09:55	大農山第13号 菅田地区一筆地調査委託業務(その2) 大洲市菅田町宇津の一部	(18,000,000)	19,800,000 円 入札1回,見積0回 大洲市森林組合	16 業者
10 10:00	大危第5号 平野分団第2部詰所改築工事 大洲市平野町野田	(13,759,407)	15,135,347 円 入札1回,見積0回 (有)テシマ	8 業者
11 10:10	大治第12号 阿蔵高山建設残土処理場整備工事 大洲市阿蔵	(25,000,000)	27,500,000 円 入札1回,見積0回 中央建設(株)	12 業者
12 10:15	大農山第8号 長浜地区櫛生漁港(北防波堤・取付護岸)機能保全工事 大洲市長浜町櫛生	(16,800,000)	18,480,000 円 入札1回,見積0回 (有)高屋建設	7 業者
13 10:20	大建第23号 市道西谷線維持修繕工事 大洲市菅田町宇津	(1,730,000)	1,903,000 円 入札1回,見積0回 (株)坂本組	9 業者
14 10:30	大総第2号 OA機器賃貸借 大洲市大洲	(1,225,800)	1,348,380 円 入札1回,見積0回 (株)愛媛電算	10 業者





### 業務委託結果一覧表

業務番号	大教生第6号		
業務名	肱川公民館岩谷分館移転改築工事監理業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	肱川公民館岩谷分館移転改築工事監理業務 一式
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 3年 6月 3日 (木) 午前 9時15分		
履行期間	~ 令和 4年 3月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方			契約金額
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
(株)中央設計					2,800,000	1		不着

## 業務委託結果一覧表

業務番号名	大税第1号 大洲市固定資産税土地評価委託業務		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	地番現況図異動更新1式、画地評価更新1式、路線価評価1式、 路線価図等更新1式、地籍図更新1式、野帳・野取図スキャニング1式、 固定資産情報管理システム更新1式
施行箇所	大洲市市内一円		
開札日時	令和3年6月3日(木) 午前9時20分		
履行期間	令和3年6月4日 ~ 令和4年3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市千舟町5丁目5番地3 (株)パスコ愛媛支店 支店長 吉野 啓介	契約金額	14,366,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
アジア航測(株)松山営業所		辞退						
国際航業(株)松山営業所	15,200,000	6						
昭和(株)松山営業所	14,500,000	3						
南海測量設計(株)	14,700,000	4						
(株)パスコ愛媛支店	13,060,000	1 落札						
復建調査設計(株)松山支店	14,800,000	5						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	14,200,000	2						

### 業務委託結果一覧表

業務番号	大環第15号			
業務名	長寿命化総合計画策定業務			
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	施設概要と維持補修履歴の整理、施設保全計画の立案、施設延命化計画の策定	
施行箇所	大洲市八多喜町			
開札日時	令和3年6月3日(木) 午前 9時25分			
履行期間	令和3年6月4日 ~ 令和4年3月31日			
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室			
契約相手方	愛媛県松山市来住町1279番地1 (株)東和テクノロジー愛媛営業所 所長 福永 和弘		契約金額	10,120,000 円
予定価格(消費税抜き)				

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)エイト日本技術開発四国支社	10,900,000	3						
国際航業(株)松山営業所	11,200,000	5						
(株)東和テクノロジー愛媛営業所	9,200,000	1 落札						
中日本建設コンサルタント(株)松山事務所	11,000,000	4						
(株)日産技術コンサルタント四国事務所	10,000,000	2						

### 業務委託結果一覧表

業務番号名	大商第4号 令和3年度大洲市バイオマス活用推進計画策定業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	地域概況調査、バイオマス賦存量・利用量・利用形態調査、大洲市バイオマス活用推進計画策定、参考資料作成
施行箇所	大洲市内		
開札日時	令和3年6月3日(木) 午前9時30分		
履行期間	令和3年6月4日 ~ 令和4年2月28日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市三番町七丁目13番地13 (株)長大松山事務所 所長 廣田 健二	契約金額	1,628,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
アセス(株)四国支店	4,700,000	2						
国際航業(株)松山営業所	6,200,000	4						
(株)長大松山事務所	1,480,000	1 落札						
パンフィックコンサルタンツ(株)愛媛事務所		辞退						
八千代エンジニアリング(株)愛媛事務所	5,800,000	3						

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大教文第15号 喜多灘体育館屋根修繕工事設計業務		
業 種	建築関係建設コンサルタント	概 要	屋根雨漏り修繕工事設計業務、便座交換設計業務、屋外時計更新設計業務
施 行 箇 所	大洲市長浜町今坊		
開 札 日 時	令和 3年 6月 3日 (木) 午前 9時35分		
履 行 期 間	令和 3年 6月 4日 ~ 令和 3年 8月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市東大洲159番地2 都市空間設計(株) 代表取締役 松岡 邦吉	契約金額	1,705,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き )			

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
(株) 鳳建築設計事務所	2,050,000	5						
(株) 大野設計	1,850,000	2						
(株) 四国建築設計事務所	2,000,000	4						
新企画設計(株)	2,000,000	4						
(株) 大建設工務	1,900,000	3						
(株) 中央設計	2,000,000	4						
都市空間設計(株)	1,550,000	1 落札						
(株) 連合企画設計	2,000,000	4						

### 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大長地第19号 海運センター解体工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	事務所 鉄筋コンクリート造2階建て(屋根S造) 延床面積1080m <sup>2</sup> 海運センター解体工事設計一式、アスベスト含有調査一式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和3年6月3日(木) 午前9時40分		
履行期間	令和3年6月4日 ~ 令和3年9月17日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲159番地2 都市空間設計(株) 代表取締役 松岡 邦吉	契約金額	2,310,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株) 鳳建築設計事務所	2,650,000	5						
(株) 大野設計	2,460,000	2						
(株) 四国建築設計事務所	2,600,000	4						
新企画設計(株)	2,500,000	3						
(株) 大建設工務	2,800,000	6						
(株) 中央設計	2,500,000	3						
都市空間設計(株)	2,100,000	1 落札						
(株) 連企画設計	2,600,000	4						

## 業務委託結果一覧表

<b>業務番号</b>	大農林第6号		
<b>業務名</b>	長浜港船揚場及び給油施設新築工事実施設計業務		
<b>業種</b>	建築関係建設コンサルタント	<b>概要</b>	船揚場・給油施設(漁業施設) 鉄骨造又はRC造平屋建て 船揚場(機械室)45m2、給油施設(計量器棟)9m2、給油施設(軽油棟)27.5m2 実施設計業務一式
<b>施行箇所</b>	大洲市長浜		
<b>開札日時</b>	令和 3年 6月 3日 (木) 午前 9時45分		
<b>履行期間</b>	令和 3年 6月 4日 ~ 令和 3年10月29日		
<b>開札場所</b>	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
<b>契約相手方</b>	愛媛県松山市南高井町1990番地8 新企画設計(株) 代表取締役 林 貞義		<b>契約金額</b> 2,585,000 円
<b>予定価格(消費税抜き)</b>			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
新企画設計(株)					2,350,000	1 採用		

業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大市第4号 肱陵苑火葬炉設備保守点検業務		
業 種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概 要	耐火物点検、燃烧機器設備点検、機械設備点検、供給・給油設備他点検、ダンパー及び各機器点検、電気計装設備点検、バグフィルター設備点検、報告書作成
施 行 箇 所	大洲市西大洲		
開 札 日 時	令和 3年 6月 3日 (木) 午前 9時50分		
履 行 期 間	令和 3年 6月 4日 ~ 令和 4年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	新潟県新潟市北区島見町 3 3 0 7 番地 1 6 富士建設工業(株) 代表取締役 鳴海 利彦	契 約 金 額	1,001,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)			

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
富士建設工業(株)					910,000	<sup>1</sup> 採用		

工事請負結果一覧表

工事番号	大建第5号		
工事名	市道滝山丸淵線道路修繕工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=140m
	施行箇所		
開札日時	令和 3年 6月 3日 (木) 午前 10時00分		
工期	令和 3年 6月 8日 ~ 令和 3年10月22日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町宇和川 2 9 9 5 番地 1		契約金額 11,550,000 円
	上田建設 (株) 代表取締役 大野 彰一		
予定価格 (消費税抜き)	10,775,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
上田建設 (株)	10,500,000	1 落札						
川上建設 (有)	10,770,000	5						
河辺建設 (株)	10,750,000	4						
富永建設 (有)	10,775,000	7						
富永建設 (株)	10,660,000	2						
(株) ひじ建	10,774,000	6						
三瀬建設 (株)	10,700,000	3						

## 工事請負結果一覧表

工事番号	大建第11号		
工事名	市道沼田線維持修繕工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=3.3m、特圧管敷設L=18m、暗渠排水管敷設L=8m、練石積工A=5m2、すりつけ工A=10m2、練石張工A=3m2、アスファルト舗装工A=24m2
施行箇所	大洲市平野町平地		
開札日時	令和3年6月3日(木) 午前10時05分		
工期	令和3年6月4日 ~ 令和3年9月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只688番地 (有)旭建設 代表取締役 沼田 賢治	契約金額	2,992,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,819,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
愛興商事(株)	2,818,000	6						
(有)旭建設	2,720,000	1 落札						
大高建設(有)	2,770,000	2						
久保建設(株)	2,810,000	4						
(株)坂本組	2,815,000	5						
谷本産業(株)	2,819,000	7						
(有)長田産業	2,810,000	4						
松本建設(株)	2,819,000	7						
若葉建設(有)	2,780,000	3						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第20号 街路若宮東大洲線配水管布設替工事		
業種	水道施設	概要	配水管布設 DIP(NS-E) 150 L=153.2m、DIP(NS-E) 100 L=3.8m
施行箇所	大洲市若宮		
開札日時	令和3年6月3日(木) 午前10時10分		
工期	令和3年6月5日 ~ 令和3年9月17日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲220番地1 (有)星加水道設備 代表取締役 星加 隆三	契約金額	7,590,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,100,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(有)アサノ設備大洲支店	7,030,000	4						
(有)内田電気水道設備	7,050,000	5						
神南設備		不着						
(有)菊地浄化槽センター	7,000,000	3						
(株)城戸電業社	7,000,000	3						
久保建設(株)		辞退						
河内設備商会	7,030,000	4						
(有)住吉産業	7,090,000	7						
(株)土居鉄工所	7,080,000	6						
(有)長田産業	7,050,000	5						
(有)南予水道住設	6,980,000	2						
(株)ひじ建	7,100,000	8						
(有)星加水道設備	6,900,000	1 落札						
(有)丸電工業	7,050,000	5						
三瀬建設(株)	7,100,000	8						
(有)三原設備	7,090,000	7						

(様式1)

### 工事請負結果一覧表

工事番号	大下第8号 中村地区舗装復旧工事		
業種	ほ装	概要	アスファルト舗装工A=1419m2(基幹) アスファルト舗装工A=164m2(単独)
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 3年 6月 3日 (木) 午前 10時15分		
工期	令和 3年 6月 8日 ~ 令和 3年 9月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村 2 3 1 番地 愛媛舗道(株) 代表取締役 小林 千恵	契約金額	8,360,000 円
予定価格(消費税抜き)	8,100,000 円		

指名業者名	第 1 回 入札高	順位	第 2 回 入札高	順位	第 1 回 見積高	順位	第 2 回 見積高	順位
愛媛舗道(株)	7,600,000	1 落札						
建商(株)		不着						
(株)西田興産	7,630,000	2						
(株)ブリッジカンパニー	7,800,000	3						

### 業務委託結果一覧表

業務番号	大肱水第1号			
業務名	肱川地区浄水場施設機器管理委託業務			
業種	その他保守点検管理	概要	予子林浄水場設備点検、月野尾浄水場設備点検、大谷浄水場設備点検、名荷谷浄水場設備点検、汗生浄水場設備点検	
施行箇所	大洲市肱川町			
入札(見積)日時	令和3年6月3日(木) 午前10時30分			
履行期間	令和3年6月4日 ~ 令和4年1月31日			
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室			
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲73番地1 (有)丸電工業 代表取締役 増田 敬治	契約金額	1,111,000 円	
予定価格(消費税抜き)				

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)内田電気水道設備	1,100,000	4						
川上建設(有)	1,100,000	4						
(株)城戸電業社	1,080,000	2						
(有)住吉産業	1,090,000	3						
(株)土居鉄工所	1,200,000	5						
(有)長田産業	1,100,000	4						
(有)丸電工業	1,010,000	1 落札						

## 業務委託結果一覧表

業務番号	大治第6号		
業務名	阿蘇高山残土処理場整備に伴う環境調査委託業務		
業種	環境調査・測定	概要	環境調査(大気、排ガス・粉じん)N=1式
施行箇所	大洲市阿蘇		
入札(見積)日時	令和3年6月3日(木) 午前10時45分		
履行期間	令和3年6月4日 ~ 令和4年2月28日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県西条市下島山843番地2 (株)四国機器サービス 代表取締役 高橋 由知	契約金額	1,353,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
伊方サービス(株)伊方事業所		辞退						
エヌエス環境(株)松山営業所	2,150,000	2						
(公財)愛媛県総合保健協会		辞退						
(株)環境分析センター		辞退						
(株)西条環境分析センター		辞退						
(株)四国機器サービス	1,230,000	1 落札						
帝人エコ・サイエンス(株)松山事業所		辞退						
三浦工業(株)三浦環境科学研究所環境営業部		辞退						

(様式1)

# 業務委託結果一覧表

業務番号	大教総第11号		
業務名	中学生自然教室推進事業に係るバス運行委託業務		
業務種	運送・旅客業	概要	貸し切りバスの運行委託 大型9台・中型1台・小型2台
	施行箇所		
入札（見積）日時	令和 3年 6月 3日（木） 午前 11時00分		
履行期間	令和 3年 6月 4日 ~ 令和 3年 7月17日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市南堀端町2番地3 (株)農協観光愛媛支店 支店長 小林 康英		契約金額 4,015,000 円
	予定価格(消費税抜き)		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)植西運送	3,702,860	2						
宇和島自動車(株)	4,188,210	4						
(株)農協観光愛媛支店	3,650,000	1 落札						
名鉄観光サービス(株)松山支店	3,997,421	3						

## 工事請負結果一覧表

工事番号	大農林第4号		
工事名	長浜港荷捌所新築工事		
業種	建築一式	概要	【倉庫(荷捌所)】鉄骨造平屋建て 延床面積495.00m2【倉庫(ポンプ庫)】木造平屋建て 延床面積9.24m2 建築工事一式、機械設備工事一式、電気設備工事一式、外構工事一式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和 3年 6月10日 (木) 午前 9時15分		
工期	令和 3年 6月15日 ~ 令和 4年 1月21日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜甲 1 1 0 番地 (株)門田組 代表取締役 門田 純一	契約金額	140,580,000 円
予定価格(消費税抜き)	128,350,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
(株)一宮工務店	128,000,000	2						
上田建設(株)	128,300,000	4						
(株)門田組	127,800,000	1 落札						
向成建設(株)	128,000,000	2						
菅野建設(株)	128,000,000	2						
谷本建設工業(株)	128,000,000	2						
(有)大栄建設	128,350,000	5						
中央建設(株)	128,100,000	3						
(株)土居鉄工所	128,300,000	4						
(株)西田興産		辞退						
三瀬建設(株)	128,000,000	2						
村上工業(株)	128,350,000	5						

### 工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大水第18号		
工 事 名	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事		
業 種	水道施設	概 要	配水用ポリエチレン管 HPPE 50 L=123.3m、HPPE 75 L=39.3m、HPPE 100 L=357.3m、HPPE 150 L=67.3m ダクティル鑄鉄管DIP 100 L=69.1m 消火栓N=2基
施 行 箇 所	大洲市中村		
開 札 日 時	令和 3年 6月10日 (木) 午前 9時20分		
工 期	令和 3年 6月11日 ~ 令和 4年 3月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市柚木 4 9 1 番地 1 中央建設(株) 代表取締役 松本 忠正		契約金額 63,250,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	58,450,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
上田建設(株)	58,400,000	5						
川上建設(有)	58,300,000	4						
向成建設(株)	58,000,000	2						
谷本建設工業(株)	58,000,000	2						
中央建設(株)	57,500,000	1 落札						
富永建設(株)	58,200,000	3						
(株)西田興産	58,000,000	2						
松浦建設(株)	58,200,000	3						
(株)宮元建設	58,400,000	5						
村上工業(株)	58,000,000	2						

(様式1)

### 業務委託結果一覧表

業 務 番 号	大水第22号		
業 務 名	柚木地区配水管更新測量設計委託業務		
業 種	土木関係建設コンサルタント	概 要	配水管布設替延長(100mm以下)L=155m 測量延長L=155m
施 行 箇 所	大洲市柚木		
開 札 日 時	令和 3年 6月10日 (木) 午前 9時25分		
履 行 期 間	令和 3年 6月11日 ~ 令和 3年 8月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市新谷乙 1 6 8 1 番地 1 (株)ウエストコンサルタント大洲事務所 所長 祖母井 正博		契約金額
			1,848,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順 位	入札高	順 位	見積高	順 位	見積高	順 位
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	1,900,000	1	1,800,000	1	1,680,000	1 採用		
(株)エイト日本技術開発四国支社	2,170,000	6		辞退				
(株)翔調査設計事務所	1,920,000	2	1,830,000	3	1,710,000	2		
(株)真鍋設計事務所	1,940,000	3	1,820,000	2	1,730,000	3		
(株)ライト設計コンサルタント	2,080,000	5		不着				
(株)菱和設計コンサルタント	2,000,000	4	1,890,000	4		辞退		

# 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農山第6号 長浜地区出海漁港機能保全工事に伴う測量設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要 現地測量N=1式 実施設計N=1式 対象施設：2東防波堤	
施行箇所	大洲市長浜町出海		
開札日時	令和 3年 6月10日(木) 午前 9時30分		
履行期間	令和 3年 6月11日 ~ 令和 4年 2月25日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市千舟町5丁目5番地3 (株)パスコ愛媛支店 支店長 吉野 啓介		契約金額 6,600,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)荒谷建設コンサルタント四国支社	6,400,000	3						
(株)エイト日本技術開発四国支社	6,480,000	5						
基礎地盤コンサルタンツ(株)四国支店	6,400,000	3						
国際航業(株)松山営業所	6,450,000	4						
(株)シアテック	6,500,000	6						
(株)パスコ愛媛支店	6,000,000	1 落札						
復建調査設計(株)松山支店	6,050,000	2						

### 業務委託結果一覧表

<b>業務番号</b>	大農山第10号		
<b>業務名</b>	菅田地区地籍調査事業測量業務(その1)		
<b>業種</b>	その他測量・建設コンサルタント等業務	<b>概要</b>	C工程(地籍図根三角測量) FI工程(細部図根測量) FII-1工程(一筆地測量) 作業面積0.15km2
<b>施行箇所</b>	大洲市菅田町菅田の一部		
<b>開札日時</b>	令和 3年 6月10日(木) 午前 9時35分		
<b>履行期間</b>	令和 3年 6月11日 ~ 令和 4年 3月11日		
<b>開札場所</b>	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
<b>契約相手方</b>	愛媛県松山市中村三丁目1番7号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作	<b>契約金額</b>	5,280,000 円
<b>予定価格(消費税抜き)</b>			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	5,400,000	7						
(株)エイト日本技術開発四国支社	5,200,000	4						
国際航業(株)松山営業所	5,230,000	5						
(株)第一コンサルタンツ松山事務所	5,050,000	2						
第一測量(株)	5,100,000	3						
南海測量設計(株)	4,800,000	<sup>1</sup> 落札						
(株)八紘設計コンサルタント	5,100,000	3						
(株)バスコ愛媛支店	5,500,000	8						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	5,350,000	6						
(株)芙蓉コンサルタント	5,500,000	8						

(様式1)

### 業務委託結果一覧表

業務番号	大農山第11号 菅田地区地籍調査事業測量業務(その2)		
業務種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	C工程(地籍図根三角測量) FI工程(細部図根測量) FII-1工程 (一筆地測量) 作業面積1.68km <sup>2</sup>
施行箇所	大洲市菅田町宇津の一部		
開札日時	令和3年6月10日(木) 午前9時40分		
履行期間	令和3年6月11日 ~ 令和4年3月11日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目1番7号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作	契約金額	26,400,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	26,000,000	6						
(株)エイト日本技術開発四国支社	24,800,000	3						
国際航業(株)松山営業所	25,900,000	5						
(株)第一コンサルタンツ松山事務所	25,100,000	4						
第一測量(株)	24,400,000	2						
南海測量設計(株)	24,000,000	1 落札						
(株)八絨設計コンサルタント	24,400,000	2						
(株)バスコ愛媛支店	28,500,000	7						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	26,000,000	6						
(株)芙蓉コンサルタント	26,000,000	6						

業務委託結果一覧表

業務番号	大農山第14号		
業務名	菅田地区地籍調査事業地積測定業務		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	F11-2工程(原図作成) G工程(地積測定) H工程(閲覧時の申し出に係る作業、複図作成) 作業面積1.40km <sup>2</sup>
	施行箇所		大洲市菅田町菅田の一部
開札日時	令和 3年 6月10日 (木) 午前 9時45分		
履行期間	令和 3年 6月11日 ~ 令和 4年 3月11日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目1番7号 南海測量設計(株) 代表取締役 藤村 修作		契約金額 3,080,000 円
	予定価格(消費税抜き)		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	3,400,000	8						
(株)エイト日本技術開発四国支社	3,100,000	5						
国際航業(株)松山営業所	3,040,000	3						
(株)第一コンサルタンツ松山事務所	2,970,000	2						
第一測量(株)	3,050,000	4						
南海測量設計(株)	2,800,000	1 落札						
(株)八紘設計コンサルタント	3,050,000	4						
(株)バスコ愛媛支店	3,200,000	7						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	3,150,000	6						
(株)芙蓉コンサルタント	3,200,000	7						

業務委託結果一覧表

業務番号	大農山第12号 菅田地区一筆地調査委託業務(その1)		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	E工程(一筆地調査)乙1 縮尺1:500 作業面積0.15km2
施行箇所	大洲市菅田町菅田の一部		
開札日時	令和3年6月10日(木) 午前9時50分		
履行期間	令和3年6月11日 ~ 令和3年12月17日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市南江戸1丁目4番14号 (公社)愛媛県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 理事長 岡 宗鷹	契約金額	7,810,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)AOISC	8,500,000	9						
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	8,100,000	7						
(株)上田調査設計事務所		辞退						
(株)栄和測量設計	8,000,000	6						
(公社)愛媛県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	7,100,000	1 落札						
(株)オーエムアイ	7,900,000	4						
大洲市森林組合	7,800,000	3						
(有)共立技研	8,000,000	6						
(有)脇南測量設計	7,800,000	3						
(有)五嶋設計	7,950,000	5						
(有)四国キャド	8,000,000	6						
(株)ダイニン	8,000,000	6						
友代設計事務所	8,500,000	9						
南海測量設計(株)	7,600,000	2						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	7,800,000	3						
(株)ミズキコンサルタント	8,300,000	8						

(様式1)

## 業務委託結果一覧表

業務番号	大農山第13号 菅田地区一筆地調査委託業務(その2)		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	E工程(一筆地調査)乙1 縮尺1:1000 作業面積1.68km <sup>2</sup>
施行箇所	大洲市菅田町宇津の一部		
開札日時	令和3年6月10日(木) 午前9時55分		
履行期間	令和3年6月11日 ~ 令和3年12月17日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲1954番地42 大洲市森林組合 代表理事組合長 中野 孝廣	契約金額	19,800,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)AOISC	19,000,000	9						
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	19,600,000	11						
(株)上田調査設計事務所		辞退						
(株)栄和測量設計	18,300,000	2						
(公社)愛媛県公共囑託登記土地家屋調査士協会	19,500,000	10						
(株)オーエムアイ	18,600,000	6						
大洲市森林組合	18,000,000	1 落札						
(有)共立技研	19,000,000	9						
(有)脇南測量設計	20,000,000	13						
(有)五嶋設計	18,900,000	8						
(有)四国キャド	18,500,000	4						
(株)ダイニン	18,700,000	7						
友代設計事務所	21,000,000	14						
南海測量設計(株)	18,400,000	3						
(株)富士建設コンサルタント大洲支店	18,550,000	5						
(株)ミズキコンサルタント	19,700,000	12						

閲覧期間 令和3年6月10日 ~ 令和4年6月10日

工事請負結果一覧表

工事番号	大危第5号		
工事名	平野分団第2部詰所改築工事		
業種	建築一式	概要	消防団詰所 木造2階建て 延床面積62.05m <sup>2</sup> 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式、解体工事(既存詰所)一式
施行箇所	大洲市平野町野田		
開札日時	令和 3年 6月10日(木) 午前 10時00分		
工期	令和 3年 6月15日 ~ 令和 3年12月 1日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町宇津甲 3 3 7 番地 4 (有)テシマ 代表取締役 手島 早人	契約金額	15,135,347 円
予定価格(消費税抜き)	14,270,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
菊一建設(株)	14,000,000	2						
(有)小山建設	14,180,000	4						
谷本建設工業(株)	14,200,000	5						
中央建設(株)	14,200,000	5						
(有)テシマ	13,759,407	1 落札						
東建設(株)	14,110,000	3						
松本建設(株)	14,260,000	6						
村上住宅(株)		辞退						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第12号 阿蔵高山建設残土処理場整備工事		
業種	土木一式	概要	盛土工V=20000m3 暗渠排水工L=90m 縦樋L=50m 交通管理工N=1式 ICT建設機械費用N=1式 水質分析(28項目)N=1式
施行箇所	大洲市阿蔵		
開札日時	令和 3年 6月10日(木) 午前 10時10分		
工期	令和 3年 6月11日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木 4 9 1 番地 1 中央建設(株) 代表取締役 松本 忠正	契約金額	27,500,000 円
予定価格(消費税抜き)	25,804,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
愛興商事(株)	25,802,000	9						
(有)旭建設	25,700,000	6						
大高建設(有)	25,150,000	2						
久保建設(株)	25,700,000	6						
(株)坂本組	25,780,000	7						
谷本建設工業(株)	25,500,000	4						
谷本産業(株)	25,800,000	8						
中央建設(株)	25,000,000	1 落札						
松浦建設(株)	25,600,000	5						
松本建設(株)	25,803,000	10						
峯建設工業(株)	25,300,000	3						
村上工業(株)	25,500,000	4						

## 工事請負結果一覧表

工事番号	大建第23号		
工事名	市道西谷線維持修繕工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=13.0m コンクリート擁壁L=13.0m、落石防護柵L=12.4m
施行箇所	大洲市菅田町宇津		
開札日時	令和 3年 6月10日(木) 午前 10時20分		
工期	令和 3年 6月11日 ~ 令和 3年 9月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲2 174番地3 (株)坂本組 代表取締役 高岡 徳光	契約金額	1,903,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,777,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)	1,776,000	3						
(有)旭建設	1,770,000	2						
大高建設(有)	1,770,000	2						
久保建設(株)	1,777,000	4						
(株)坂本組	1,730,000	1 落札						
谷本産業(株)	1,777,000	4						
(有)長田産業	1,770,000	2						
松本建設(株)	1,777,000	4						
若葉建設(有)	1,770,000	2						

(様式 1)

# 貸借結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大総第2号 OA機器賃貸借		
業 種	OA機器等賃貸借	概要	賃貸借期間:令和3年9月1日～令和8年8月31日(60ヶ月)
施 行 箇 所	大洲市大洲		
入 札 日 時	令和3年6月10日	午前 10時 30分	
契 約 期 間 ( 履 行 期 間 )	令和3年6月11日 (令和3年9月1日)	令和8年8月31日 ～ (令和8年8月31日)	
入 札 場 所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方 ( 落 札 業 者 委 任 先 )	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 株式会社JECC 専務取締役 依田 茂	契約 金額	総額 1,348,380円 月額 22,473円

指名業者名	第1回 入札高	第3番 札迄の 区 分	第2回 入札高	第3番 札迄の 区 分	第1回 見積高	第3番 札迄の 区 分	第2回 見積高	第3番 札迄の 区 分
アカマツ(株)大洲営業所	25,000	3						
(株)アグサス大洲営業所		辞退						
(株)愛媛電算	20,430	1 落札						
(株)ENCOUNTER	26,000							
(有)カタオカ商会		辞退						
四国通建(株)大洲営業所	22,000	2						
(株)新星工業社大洲サービスセンター	30,300							
都築テク/サービス(株)四国支店宇和島営業所		欠席						
(株)デンケン	26,800							
リコージャパン(株)愛媛支社愛媛営業部		辞退						

閲覧期間 令和3年6月10日 ~ 令和4年6月10日

(様式1)

# 工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大水第17号		
工 事 名	八多喜地区老朽管更新工事		
業 種	水道施設	概 要	A路線 DIP 150mm L=480.1m B路線 DIP 50mm L=53.8m
施 行 箇 所	大洲市八多喜町		
開 札 日 時	令和 3年 6月18日 (金) 午前 9時15分		
工 期	令和 3年 6月19日 ~ 令和 4年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 1 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市柚木 4 9 1 番地 1 中央建設 (株) 代表取締役 松本 忠正		契約金額 68,420,000 円
	予 定 価 格 ( 消 費 税 抜 き )	62,870,000 円	調 査 基 準 価 格 ( 消 費 税 抜 き )

指名業者名	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位
	入 札 高		入 札 高		見 積 高		見 積 高	
上田建設 (株)		辞退						
川上建設 (有)		辞退						
向成建設 (株)		辞退						
谷本建設工業 (株)		辞退						
中央建設 (株)	62,200,000	1 落札						
富永建設 (株)		辞退						
(株)西田興産		辞退						
松浦建設 (株)	62,800,000	2						
(株)宮元建設	62,800,000	2						
村上工業 (株)		辞退						

様式4号(第10条関係)

## 入札結果一覧表

下記の発注案件について、次のとおり6月18日に決定しましたのでお知らせします。

開札日時	令和3年6月18日(金)9時15分
工事名	大水第17号 八多喜地区老朽管更新工事
工事箇所	大洲市八多喜町
予定価格	62,870,000円
調査基準価格 注1)	大洲市においては調査基準価格を公表しておりません。

入札価格(円)	評価値	入札業者	摘要
62,800,000	169.5859	松浦建設(株)	
62,200,000	171.4897	中央建設(株)	落札
		向成建設(株)	辞退
62,800,000	164.5434	(株)宮元建設	
		村上工業(株)	辞退
		谷本建設工業(株)	辞退
		(株)西田興産	辞退
		上田建設(株)	辞退
		川上建設(有)	辞退
		富永建設(株)	辞退

注1)

「調査基準価格」の欄は、調査基準価格を公表している場合に記載のこと。

業務委託結果一覧表

業務番号	大農林第5号 長浜港荷捌所新築工事監理業務		
業務種	建築関係建設コンサルタント	概要	長浜港荷捌所新築工事監理業務一式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和 3年 6月18日(金) 午前 9時30分		
履行期間	令和 3年 6月19日 ~ 令和 4年 2月 4日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 1 会議室		
契約相手方	愛媛県松山市南高井町 1 9 9 0 番地 8 新企画設計(株) 代表取締役 林 貞義	契約金額	1,738,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回 入札高	順位	第 2 回 入札高	順位	第 1 回 見積高	順位	第 2 回 見積高	順位
新企画設計(株)					1,580,000	1 採用		

### 業務委託結果一覧表

業務番号	大下第9号		
業務名	肱北汚水管渠実施設計業務(40)		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	開削工法(1200mm未満)L=648m マンホール形式ポンプ場(2次製品)N=1箇所
	施行箇所		
開札日時	令和3年6月18日(金) 午前9時35分		
履行期間	令和3年6月19日 ~ 令和4年1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第1会議室		
契約相手方	愛媛県松山市本町6丁目6番地7-911号 (株)極東技工コンサルタント愛媛事務所 所長 横山 卓也		契約金額 10,230,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)荒谷建設コンサルタント四国支社	9,500,000	2						
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	9,800,000	4						
(株)エイト日本技術開発四国支社	9,800,000	4						
オリジナル設計(株)愛媛営業所	9,900,000	5						
(株)極東技工コンサルタント愛媛事務所	9,300,000	1 落札						
(株)親和技術コンサルタント	9,700,000	3						
中日本建設コンサルタント(株)松山事務所	9,800,000	4						
(株)日新技術コンサルタント松山出張所	9,800,000	4						
(株)日水コン松山事務所	11,800,000	6						
日本水工設計(株)四国事務所	9,800,000	4						
復建調査設計(株)松山支店	9,700,000	3						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工事番号	大建第16号		
工事名	市道大洲出石寺線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=21.0m 練石積A=77m2
施行箇所	大洲市高山		
開札日時	令和 3年 6月18日(金) 午前 9時40分		
工期	令和 3年 6月19日 ~ 令和 4年 1月21日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 1 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市高山甲 5 7 2 番地 大高建設(有) 代表取締役 白石 寛	契約金額	4,653,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,316,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)	4,315,000	5						
(有)旭建設	4,300,000	3						
大高建設(有)	4,230,000	1 落札						
久保建設(株)	4,300,000	3						
(株)坂本組	4,300,000	3						
谷本産業(株)	4,300,000	3						
(有)長田産業	4,310,000	4						
松本建設(株)	4,316,000	6						
若葉建設(有)	4,280,000	2						

(様式1)

### 工事請負結果一覧表

工事番号	大建第12号		
工事名	大谷地区用悪水路修繕工事		
業種	土木一式	概要	コンクリートブロック積 A=36m2
施行箇所	大洲市五郎		
開札日時	令和 3年 6月18日（金） 午前 9時45分		
工期	～ 令和 3年11月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第1会議室		
契約相手方			契約金額
予定価格(消費税抜き)	3,149,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株) アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有) 内田電気水道設備		辞退						
(株) 扇建設		辞退						
(有) 大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有) 北三		辞退						
(株) 城戸電業社		辞退						
(株) 木元組		辞退						
(株) 脇陵建設		辞退						
(株) 土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株) 堀山組		不着						
(有) 丸電工業		辞退						
(株) 山中建設		不着						

### 工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大河地第2号 河辺ふるさとの宿ろ過タンク修繕工事		
業 種	管	概 要	ろ過タンク2台 配管接続
施 行 箇 所	大洲市河辺町三嶋		
開 札 日 時	令和 3年 6月18日 (金) 午前 9時50分		
工 期	令和 3年 6月19日 ~ 令和 3年 8月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 1 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県八幡浜市五反田 1 番耕地 1 6 7 番地 1 (株)ヨコハタ 代表取締役 横畑 俊哉		契約金額 3,850,000 円
予 定 価 格 ( 消 費 税 抜 き )			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)ヨコハタ					3,500,000	1 採用		

# 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第10号 市道八多喜中町線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=75.6m 表層工A=244m <sup>2</sup> 上層路盤工A=244m <sup>2</sup> U型側溝L=38.0m
施行箇所	大洲市八多喜町		
開札日時	令和 3年 6月18日 (金) 午前 9時55分		
工期	令和 3年 6月19日 ~ 令和 3年12月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 1 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲 9 1 9 番地 1 (株) 肱陵建設 代表取締役 山崎 敦		契約金額 3,916,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,610,000 円		

指名業者名	第 1 回 入札高	順位	第 2 回 入札高	順位	第 1 回 見積高	順位	第 2 回 見積高	順位
(株) アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
(株) 扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三	3,600,000	2						
(株) 城戸電業社		辞退						
(株) 木元組		辞退						
(株) 肱陵建設	3,560,000	1 落札						
(株) 土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株) 堀山組		不着						
(有) 丸電工業		辞退						
(株) 山中建設		不着						

## 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大選第2号 選挙ポスター掲示板設置撤去等業務(その1)		
業種	その他役務	概 要	ポスター掲示板設置撤去業務(67箇所)
施行箇所	大洲市(大洲南部区域)		
入札(見積)日時	令和 3年 6月18日(金) 午前 10時10分		
履行期間	令和 3年 6月19日 ~ 令和 3年 9月12日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館 3階第1会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市西大洲甲 1 5 0 6 番地 1 (株)光信 代表取締役 宮岡 昇	契約 金額	954,415 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
愛興商事(株)		辞退						
(株)石田工業	1,340,000	2						
(株)ENCOUNTER	1,541,000	4						
(有)カタオカ商会		辞退						
川上建設(有)		辞退						
看板のホシノ		辞退						
喜多教育用品(有)		辞退						
(株)光信	867,650	1 落札						
(株)西田興産		辞退						
(有)安川美工堂	1,407,000	3						

## 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大選第3号 選挙ポスター掲示板設置撤去等業務(その2)		
業種	その他役務	概要	ポスター掲示板設置撤去業務(66箇所)
施行箇所	大洲市(大洲北部区域)		
入札(見積)日時	令和3年6月18日(金) 午前10時15分		
履行期間	令和3年6月19日 ~ 令和3年9月12日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館3階第1会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙319番地 (株)石田工芸 代表取締役 石田 徹夫	契約金額	1,100,000円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
愛興商事(株)		辞退						
(株)石田工芸	1,320,000	1	1,254,000	1	1,000,000	1 採用		
(株)ENCOUNTER	1,518,000	3	1,386,000	3		辞退		
(有)カタオカ商会		辞退						
川上建設(有)		辞退						
看板のホシノ		辞退						
喜多教育用品(有)		辞退						
(株)光信		取退						
(株)西田興産		辞退						
(有)安川美工堂	1,386,000	2	1,300,000	2	1,244,000	2		

# 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大選第4号 選挙ポスター掲示板設置撤去等業務(その3)		
業種	その他役務	概要 ポスター掲示板設置撤去業務(55箇所)	
施行箇所	大洲市(長浜区域)		
入札(見積)日時	令和3年6月18日(金) 午前10時20分		
履行期間	令和3年6月19日 ~ 令和3年9月12日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館3階第1会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森248番地 (株)西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	1,045,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
愛興商事(株)		辞退						
(株)石田工芸		辞退						
(株)ENCOUNTER		辞退						
(有)カタオカ商会		辞退						
川上建設(有)		辞退						
看板のホシノ		辞退						
喜多教育用品(有)		辞退						
(株)光信		取退						
(株)西田興産	950,000	1 落札						
(有)安川美工堂		辞退						

### 業務委託結果一覧表

業 務 番 号	大選第5号		
業 務 名	選挙ポスター掲示板設置撤去等業務(その4)		
業 種	その他役務	概 要	ポスター掲示板設置撤去業務(27箇所)
施 行 箇 所	大洲市(肱川区域)		
入 札 ( 見 積 ) 日 時	令和 3年 6月18日(金) 午前 10時25分		
履 行 期 間	令和 3年 6月19日 ~ 令和 3年 9月12日		
入 札 ( 見 積 ) 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第1会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市肱川町名荷谷 2 2 2 1 番地 川上建設(有) 代表取締役 藤田 豊樹		契約金額
			415,800 円
予 定 価 格 ( 消 費 税 抜 き )			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
愛興商事(株)		辞退						
(株)石田工芸		辞退						
(株)ENCOUNTER		辞退						
(有)カタオカ商会		辞退						
川上建設(有)	378,000	1 落札						
看板のホシノ		辞退						
喜多教育用品(有)		辞退						
(株)光信		取退						
(株)西田興産		取退						
(有)安川美工堂		辞退						

# 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大長地第6号 長浜ふれあい会館エレベーターリニューアル工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	長浜ふれあい会館エレベーターリニューアル工事設計業務一式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和3年6月24日(木) 午前9時15分		
履行期間	令和3年6月25日 ~ 令和3年10月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲159番地2 都市空間設計(株) 代表取締役 松岡 邦吉	契約金額	935,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株) 鳳建築設計事務所	1,100,000	5						
(株) 大野設計	1,020,000	3						
(株) 四国建築設計事務所	1,100,000	5						
新企画設計(株)	1,000,000	2						
(株) 大建設工務	1,200,000	6						
(株) 中央設計	1,100,000	5						
都市空間設計(株)	850,000	1 落札						
(株) 連企画設計	1,050,000	4						

## 業務委託結果一覧表

業 務 番 号 業 務 名	大過第2号 市道東大洲8号線測量設計委託業務		
業 種	測量一般	概 要	測量延長L=545m 設計延長L=545m[幅員W=4.0m(5.0m)] 橋梁予備設計1橋
施 行 箇 所	大洲市東大洲		
開 札 日 時	令和 3年 6月24日 (木) 午前 9時20分		
履 行 期 間	令和 3年 6月25日 ~ 令和 4年 2月28日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市豊茂甲 8 8 7 番地 6 (株)ミズキコンサルタント 代表取締役 藤淵 良子	契約 金額	10,120,000 円
予 定 価 格 ( 消 費 税 抜 き )			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順 位	入札高	順 位	見積高	順 位	見積高	順 位
(株) A O I S C	9,900,000	9						
(株) ウェストコンサルタント大洲事務所	9,700,000	8						
(株) 上田調査設計事務所	9,650,000	7						
(株) 栄和測量設計	9,400,000	5						
(株) オーエムアイ	9,350,000	4						
(有) 共立技研	9,250,000	2						
(有) 脛南測量設計	9,500,000	6						
(有) 五嶋設計	9,500,000	6						
(有) 四国キャド	9,400,000	5						
(株) ダイニン	9,500,000	6						
友代設計事務所	9,300,000	3						
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	9,700,000	8						
(株) ミズキコンサルタント	9,200,000	1 落札						

# 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第21号 大駄場ふれあい広場整地工事		
業種	土木一式	概要	グラウンド整地 A=8780m <sup>2</sup>
施行箇所	大洲市肱川町予子林		
開札日時	令和 3年 6月24日(木) 午前 9時25分		
工期	令和 3年 6月25日 ~ 令和 3年10月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町予子林 1 2 8 1 番地 三瀬建設(株) 代表取締役 三瀬 哲也	契約金額	12,430,000 円
予定価格(消費税抜き)	11,650,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
上田建設(株)	11,600,000	3						
川上建設(有)	11,600,000	3						
河辺建設(株)	11,450,000	2						
富永建設(有)		不着						
富永建設(株)	11,600,000	3						
(株)ひじ建	11,640,000	4						
三瀬建設(株)	11,300,000	1 落札						

## 業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大市第5号 大洲市指定ごみ袋作製業務		
業種	製造	概要	もやすごみ袋 大870000枚、中320000枚、小90000枚 もやさ ないごみ袋 大150000枚、中90000枚、小40000枚
施行箇所	大洲市市内		
入札(見積)日時	令和3年6月24日(木) 午前9時40分		
履行期間	令和3年6月25日 ~ 令和4年3月18日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市西垣生町1722-2 第一化成(株)松山営業所 細谷 哲己	契約金額	8,587,810 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
アイワク産業(株)	7,944,800	2						
(株)池田喜伴商店		辞退						
介護支援ショップ大洲三泰商事(株)		辞退						
新光ビニール(株)		辞退						
関(株)宇和営業所		辞退						
第一化成(株)松山営業所	7,807,100	1 落札						
日泉ポリテック(株)四国営業所	8,212,500	4						
松田包装(株)	10,238,700	7						
松山薬品工業(株)	8,090,500	3						
村上産業(株)宇和島支店	8,258,000	5						
(株)ヨコハタ	10,000,000	6						

### 業務委託結果一覧表

業務番号	大高第2号		
業務名	介護保険システム改修業務(令和3年8月介護保険法改正対応)		
業種	コンピュータ処理	概要	高額介護(予防)サービス費の上限額見直し、食費居住費の助成(特定入所者介護サービス費)の見直し、平成30年度税制改正対応(追加) 導入設計、導入作業、本番稼働支援
施行箇所	大洲市大洲		
入札(見積)日時	令和 3年 6月24日(木) 午前 10時00分		
履行期間	~ 令和 3年 7月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方			契約金額
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)愛媛電算						欠席		