入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 3年 9月 2日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大水第27号 肱川橋水道管布設替工事 大洲市大洲		入札1回､見積0回 全者辞退のため不調。	12 業者
2 09:20	大農山第15号 大洲市ため池ハザードマップ作成委託業務(その1) 大洲市肱川町予子林他	(7,000,000)	7,700,000 円 入札1回､見積0回 （株）パスコ愛媛支店	9 業者
3 09:25	大都第26号 街路大洲徳森線道路整備工事 大洲市田口	(12,540,000)	13,794,000 円 入札1回､見積0回 香川建設（株）	12 業者
4 09:30	大農林第7号 長浜港新港荷捌地Ａ道路整備工事 大洲市長浜		入札中止	
5 09:35	大水第37号 小長浜地区配水管布設替工事 大洲市白滝	(20,800,000)	22,880,000 円 入札1回､見積0回 （株）西田興産	13 業者
6 09:40	大治第20号 市道ウシロイワ宮の前線舗装工事 大洲市肱川町山鳥坂	(8,600,000)	9,460,000 円 入札1回､見積0回 （株）西田興産	4 業者
7 09:50	大保セ第11号 健康管理システムサーバ機器更改委託業務 大洲市東大洲	(6,730,000)	7,403,000 円 見積1回 四国情報管理センター（株）	1 業者
8 10:00	大長地第23号 大洲市長浜ふれあい会館エレベーター保守点検業務 大洲市長浜	(507,000)	557,700 円 見積1回 三菱電機ビルテクノサービス（株）四国支社	1 業者
9 10:05	大長地第25号 大洲市長浜保健センターエレベーター保守点検業務 大洲市長浜	(1,728,000)	1,900,800 円 見積1回 三菱電機ビルテクノサービス（株）四国支社	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 3年 9月 9日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大建第54号 艇庫横落石防護柵設置工事 大洲市肱川町山鳥坂	(3,220,000)	3,542,000 円 入札1回,見積0回 （株）ひじ建	7 業者
2 09:20	大復第4号 坂本集会所改修工事 大洲市長浜町出海	(3,580,000)	3,938,000 円 入札1回,見積0回 （有）豊田建設	10 業者
3 09:25	大教文第26号 旧末永家住宅正門屋根等修理工事 大洲市長浜	(1,890,000)	2,079,000 円 入札1回,見積0回 （株）門田組	10 業者
4 09:40	大教生第19号 公民館床ワックス等清掃業務 大洲市中村他	(1,600,000)	1,760,000 円 入札1回,見積0回 瀬戸内開発（有）	5 業者
5 09:50	大企第24号 仮想化基盤システムバージョンアップ作業 大洲市大洲	(1,600,000)	1,760,000 円 見積1回 （株）四国日立システムズ愛媛支店	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 3年 9月16日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大水第43号 阿蔵地区外配水管更新設計委託業務 大洲市阿蔵他	(3,400,000)	3,740,000 円 入札1回,見積0回 （株）翔調査設計事務所	7 業者
2 09:20	大治第21号 市道岩谷下嵯峨谷線道路改良工事(11工区) 大洲市肱川町山鳥坂	(28,600,000)	31,460,000 円 入札1回,見積0回 （株）ひじ建	7 業者
3 09:25	大農林第7号 長浜港新港荷捌地Ａ道路整備工事 大洲市長浜	(10,350,000)	11,385,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	13 業者
4 09:30	大さ第5号 さくら苑温水ボイラー設備修繕工事 大洲市柴	(6,550,000)	7,205,000 円 入札1回,見積0回 （有）藤原冷機設備	20 業者
5 09:40	大企第17号 大洲市イントラネット伝送路肱川橋・大洲交差点張替工事 大洲市大洲	(4,767,655)	5,244,420 円 入札1回,見積0回 西日本電信電話（株）四国支店	6 業者
6 09:50	大保セ第12号 健康管理システム保守管理業務 大洲市東大洲	(1,002,000)	1,102,200 円 見積1回 四国情報管理センター（株）	1 業者
7 10:00	大農林第9号 森林経営管理権集積計画案作成業務 大洲市黒木、野佐来、松尾	(840,000)	924,000 円 見積1回 大洲市森林組合	1 業者
8 10:05	大建第62号 市道須沢線災害測量設計委託業務 大洲市長浜町須沢	(6,000,000)	6,600,000 円 見積1回 南海測量設計（株）	1 業者

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 3年 9月30日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大水第11号 長浜地区老朽管布設替工事 大洲市長浜他	(77,800,000)	85,580,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	10 業者
2 09:20	大建第33号 市道平野駅裏線道路改良工事 大洲市平野町平地	(9,700,000)	10,670,000 円 入札1回,見積0回 谷本建設工業（株）	13 業者
3 09:25	大建第61号 菅田・徳森工業団地内道路修繕工事 大洲市徳森	(2,450,000)	2,695,000 円 入札1回,見積0回 （株）堀山組	16 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第27号 肱川橋水道管布設替工事		
業種	水道施設	概要	橋梁添架工一式、配水管布設替工一式、給水管取替工一式、仮設工(撤去工)一式、附帯工(舗装本復旧工)一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 3年 9月 2日（木）　午前 9時15分		
工期	～　令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方		契約金額	
予定価格(消費税抜き)	61,180,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店		辞退						
（有）内田電気水道設備		辞退						
（株）城戸電業社		辞退						
久保建設（株）		辞退						
（有）住吉産業		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
（有）南予水道住設		辞退						
（株）ひじ建		辞退						
（有）星加水道設備		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
三瀬建設（株）		辞退						
（有）三原設備		辞退						

閲覧期間

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農山第15号 大洲市ため池ハザードマップ作成委託業務(その1)		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	ため池ハザードマップ作成　N=7箇所
施行箇所	大洲市肱川町予子林他		
開札日時	令和 3年 9月 2日（木）　午前 9時20分		
履行期間	令和 3年 9月 3日　～　令和 4年 2月28日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市千舟町５丁目５番地３ （株）パスコ愛媛支店 支店長 吉野　啓介	契約金額	7,700,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）荒谷建設コンサルタント四国支社	7,860,000	3						
（株）エイト日本技術開発四国支社	8,050,000	5						
基礎地盤コンサルタンツ（株）四国支店	8,000,000	4						
国際航業（株）松山営業所	7,850,000	2						
四国建設コンサルタント（株）愛媛支店	8,000,000	4						
大日本コンサルタント（株）松山営業所	8,300,000	7						
（株）パスコ愛媛支店	7,000,000	1 落札						
復建調査設計（株）松山支店	8,200,000	6						
（株）芙蓉コンサルタント	8,900,000	8						

閲覧期間 令和 3年 9月 2日　～　令和 4年 9月 2日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第26号 街路大洲徳森線道路整備工事		
業種	土木一式	概要	2-1号自由勾配側溝L=74.3m、2号路側排水管L=61.8m、車道舗装(国道部)A=274.3m2、車道舗装(市道部)A=199.7m2 、歩道舗装A=230.4m
施行箇所	大洲市田口		
開札日時	令和 3年 9月 2日（木） 午前 9時25分		
工期	令和 3年 9月 9日 ～ 令和 4年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲１０４３番地１ 香川建設（株） 代表取締役 香川 勇雄	契約金額	13,794,000 円
予定価格(消費税抜き)	13,740,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）	12,540,000	1 落札						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設	13,560,000	2						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設		辞退						

閲覧期間 令和 3年 9月 8日 ～ 令和 4年 9月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第37号 小長浜地区配水管布設替工事		
業種	水道施設	概要	DIPφ150mm L=277.1m
施行箇所	大洲市白滝		
開札日時	令和 3年 9月 2日（木）　午前 9時35分		
工期	令和 3年 9月 7日　～　令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田　弘二	契約金額	22,880,000 円
予定価格(消費税抜き)	21,810,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	21,550,000	5						
（有）内田電気水道設備	21,750,000	7						
（株）城戸電業社	21,500,000	4						
久保建設（株）		辞退						
（有）住吉産業	21,000,000	2						
（株）土居鉄工所	21,800,000	9						
（有）南予水道住設	21,400,000	3						
（株）西田興産	20,800,000	1 落札						
（株）ひじ建	21,800,000	9						
（有）星加水道設備	21,570,000	6						
（有）丸電工業	21,400,000	3						
三瀬建設（株）	21,800,000	9						
（有）三原設備	21,780,000	8						

閲覧期間 令和 3年 9月 6日　～　令和 4年 9月 6日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第20号 市道ウシロイワ宮の前線舗装工事		
業種	ほ装	概要	施工延長L=275.1m、道路幅員W=3.0m、舗装面積A=1017.6m2、上層路盤工A=1033.5m2
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 3年 9月 2日（木）　午前 9時40分		
工期	令和 3年 9月 7日　～　令和 3年11月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田　弘二	契約金額	9,460,000 円
予定価格(消費税抜き)	9,100,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	8,650,000	2						
建商（株）	9,000,000	4						
（株）西田興産	8,600,000	1 落札						
（株）ブリッジカンパニー	8,800,000	3						

閲覧期間 令和 3年 9月 6日　～　令和 4年 9月 6日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大保セ第11号 健康管理システムサーバ機器更改委託業務		
業種	コンピュータ処理	概要	健康管理システムサーバ機器更改　ハードウェア更新、サーバ入替セットアップ、機器設置・設定作業
施行箇所	大洲市東大洲		
入札（見積）日時	令和 3年 9月 2日（木）　午前 9時50分		
履行期間	令和 3年 9月 3日　～　令和 3年 9月30日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	高知県高知市一ツ橋町１丁目３６番地 四国情報管理センター（株） 代表取締役社長 中城　一	契約金額	7,403,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
四国情報管理センター（株）					6,730,000	1 採用		

閲覧期間 令和 3年 9月 2日　～　令和 4年 9月 2日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大長地第23号 大洲市長浜ふれあい会館エレベーター保守点検業務		
業種	エレベータ保守管理	概要	保守点検(メンテナンス)、防犯カメラ貸与・点検、遠隔管理(監視)
施行箇所	大洲市長浜		
入札（見積）日時	令和 3年 9月 2日（木）　午前 10時00分		
履行期間	令和 3年10月 1日　～　令和 4年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	香川県高松市番町１丁目６番１号 三菱電機ビルテクノサービス（株）四国支社 支社長 鈴木　利明	契約金額	557,700 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
三菱電機ビルテクノサービス（株）四国支社					507,000	1 採用		

閲覧期間 令和 3年 9月 2日　～　令和 4年 9月 2日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大長地第25号 大洲市長浜保健センターエレベーター保守点検業務		
業種	エレベータ保守管理	概要	【履行期間】令和3年10月1日～令和6年9月30日(36ヶ月)　長浜保健センターエレベーター1基
施行箇所	大洲市長浜		
入札（見積）日時	令和 3年 9月 2日（木）　午前 10時05分		
履行期間	令和 3年10月 1日　～　令和 6年 9月30日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	香川県高松市番町１丁目６番１号 三菱電機ビルテクノサービス（株）四国支社 支社長 鈴木　利明	契約金額	1,900,800 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
三菱電機ビルテクノサービス（株）四国支社					1,728,000	1 採用		

閲覧期間 令和 3年 9月 2日　～　令和 4年 9月 2日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第54号 艇庫横落石防護柵設置工事		
業種	土木一式	概要	落石防護柵工　L=25m
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 3年 9月 9日（木）　午前 9時15分		
工期	令和 3年 9月10日　～　令和 3年12月10日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂３４６番地 （株）ひじ建 代表取締役 久保田　敦	契約金額	3,542,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,273,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	3,260,000	3						
川上建設（有）	3,270,000	4						
河辺建設（株）	3,250,000	2						
冨永建設（有）		不着						
富永建設（株）	3,260,000	3						
（株）ひじ建	3,220,000	1 落札						
三瀬建設（株）	3,250,000	2						

閲覧期間 令和 3年 9月 9日　～　令和 4年 9月 9日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大復第4号 坂本集会所改修工事		
業種	建築一式	概要	集会所　木造2階建て　延床89.43㎡　外装改修工事一式、内装改修工事一式
施行箇所	大洲市長浜町出海		
開札日時	令和 3年 9月 9日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 3年 9月10日　～　令和 4年 1月14日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町出海甲２０１番地１ （有）豊田建設 代表取締役 豊田　芳弘	契約金額	3,938,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,770,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設	3,730,000	4						
（株）一宮工務店	3,710,000	3						
（有）岡花建設	3,751,159	6						
（株）門田組	3,700,000	2						
（株）佐々木組	3,700,000	2						
（有）徳山住宅	3,747,000	5						
（有）豊田建設	3,580,000	1 落札						
（株）長浜機設		辞退						
（株）西田興産		辞退						
（有）満野大商店		辞退						

閲覧期間 令和 3年 9月 9日　～　令和 4年 9月 9日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大教文第26号 旧末永家住宅正門屋根等修理工事		
業種	建築一式	概要	旧末永家住宅(正門、袖壁)　正門改修一式、袖壁改修一式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和 3年 9月 9日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 3年 9月10日　～　令和 3年12月10日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜甲１１０番地 （株）門田組 代表取締役 門田　純一	契約金額	2,079,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,920,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(有) 泉田建設		辞退						
(株) 一宮工務店		辞退						
(有) 岡花建設	1,910,000	2						
(株) 門田組	1,890,000	1 落札						
(株) 佐々木組		辞退						
(有) 徳山住宅	1,919,000	3						
(有) 豊田建設		辞退						
(株) 長浜機設		辞退						
(株) 西田興産		辞退						
(有) 満野大商店		辞退						

閲覧期間 令和 3年 9月 9日　～　令和 4年 9月 9日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教生第19号 公民館床ワックス等清掃業務		
業種	清掃業務	概要	公民館・博物館　ワックスがけ6153.9m2　窓拭き98.1m2　カーペットクリーニング227.6m2
施行箇所	大洲市中村他		
入札（見積）日時	令和 3年 9月 9日（木）　午前 9時40分		
履行期間	令和 3年 9月10日　～　令和 4年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市西大洲甲９９６番地１ 瀬戸内開発（有） 代表取締役 立川　勝彦	契約金額	1,760,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）イワキエンジニアリング	2,050,000	4						
瀬戸内開発（有）	1,600,000	1 落札						
（株）長崎商事	2,250,000	5						
芙蓉メンテナンス（株）	1,900,000	3						
（有）ワンナップ	1,800,000	2						

閲覧期間 令和 3年 9月 9日　～　令和 4年 9月 9日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大企第24号 仮想化基盤システムバージョンアップ作業		
業種	コンピュータ処理	概要	インターネット接続系i-Filterバージョンアップ、インターネット接続系ウイルスバスターコーポレート エディションバージョンアップ、LGWAN接続系ウイルスバスターコーポレートエディションバージョンアップ
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 3年 9月 9日（木） 午前 9時50分		
履行期間	令和 3年 9月10日 ～ 令和 4年 2月28日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市三番町６丁目３番４号 （株）四国日立システムズ愛媛支店 支店長 上原 保	契約金額	1,760,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）四国日立システムズ愛媛支店					1,600,000	1 採用		

閲覧期間 令和 3年 9月 9日 ～ 令和 4年 9月 9日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第43号 阿蔵地区外配水管更新設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	配水管更新設計業務　阿蔵地区L=360.0m　東大洲地区L=410.0m
施行箇所	大洲市阿蔵他		
開札日時	令和 3年 9月16日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 3年 9月17日　～　令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市西石井六丁目８番１９号 （株）翔調査設計事務所 代表取締役 井上　光利	契約金額	3,740,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	3,800,000	7						
（株）エイト日本技術開発四国支社	3,610,000	6						
（株）翔調査設計事務所	3,400,000	1 落札						
（株）親和技術コンサルタント	3,600,000	5						
（株）真鍋設計事務所	3,470,000	2						
（株）ライト設計コンサルタント	3,580,000	4						
（株）菱和設計コンサルタント	3,500,000	3						

閲覧期間 令和 3年 9月16日　～　令和 4年 9月16日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第21号 市道岩谷下嵯峨谷線道路改良工事(11工区)		
業種	土木一式	概要	施工延長L=98.9m　道路幅員W=4.0(5.0)m
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 3年 9月16日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 3年 9月17日　～　令和 4年 2月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂３４６番地 （株）ひじ建 代表取締役 久保田　敦	契約金額	31,460,000 円
予定価格(消費税抜き)	29,290,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	29,100,000	4						
川上建設（有）	29,000,000	3						
河辺建設（株）	28,900,000	2						
冨永建設（有）		辞退						
富永建設（株）	29,100,000	4						
（株）ひじ建	28,600,000	1 落札						
三瀬建設（株）	29,000,000	3						

閲覧期間 令和 3年 9月16日　～　令和 4年 9月16日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農林第7号 長浜港新港荷捌地Ａ道路整備工事		
業種	土木一式	概要	道路L=78.5m　排水工L=166.6m、舗装工L=607.7m2、付属工1.0式、取付1.0式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和 3年 9月16日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 3年 9月22日　～　令和 4年 2月18日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田　弘二	契約金額	11,385,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,900,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設	10,680,000	3						
（株）一宮工務店	10,800,000	6						
（有）岡花建設		辞退						
（株）佐々木組	10,700,000	5						
（有）高屋建設	10,800,000	6						
（有）谷口左官	10,699,000	4						
（有）豊田建設	10,700,000	5						
（株）長浜機設		辞退						
（有）長浜建設		辞退						
（株）西田興産	10,350,000	1 落札						
保安工業（株）	10,600,000	2						
（有）満野大商店		辞退						
（有）山本開発		辞退						

閲覧期間 令和 3年 9月21日　～　令和 4年 9月21日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大さ第5号 さくら苑温水ボイラー設備修繕工事		
業種	管	概要	機械設備工事一式
施行箇所	大洲市柴		
開札日時	令和 3年 9月16日（木） 午前 9時30分		
工期	令和 3年 9月28日 ～ 令和 3年12月17日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田丙２５７番地８ （有）藤原冷機設備 代表取締役 藤原 誠治	契約金額	7,205,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,150,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	7,100,000	6						
（有）内田電気水道設備	6,550,000	1						
神南設備		辞退						
（有）菊地浄化槽センター	7,000,000	4						
（株）城戸電業社	7,040,000	5						
向成建設（株）	7,100,000	6						
河内設備商会	7,100,000	6						
（有）住吉産業	6,950,000	2						
ダイワ設備工業	7,120,000	7						
中央建設（株）		不着						
（株）土居鉄工所	7,140,000	9						
（有）長田産業	7,100,000	6						
（有）南予水道住設	7,000,000	4						
（株）西田興産		辞退						
（有）藤原冷機設備	6,550,000	1 落札						
（有）星加水道設備	7,120,000	7						
（有）丸電工業	7,100,000	6						
三瀬建設（株）	6,990,000	3						
（有）三原設備	7,140,000	9						
（株）四電工大洲営業所	7,126,000	8						

閲覧期間 令和 3年 9月27日 ～ 令和 4年 9月27日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大企第17号 大洲市イントラネット伝送路肱川橋・大洲交差点張替工事		
業種	電気通信	概要	光ケーブル張替　張替区間　カタハラ1S6～トキワ9間　カタハラ1S6～新設柱間(埋設管路を含む)
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 3年 9月16日（木）　午前 9時40分		
工期	令和 3年 9月28日　～　令和 4年 3月25日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市一番町四丁目３番地 西日本電信電話（株）四国支店 支店長 立石　篤志	契約金額	5,244,420 円
予定価格(消費税抜き)	5,480,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
イッサン電気通信建設		辞退						
愛媛通信建設（株）	4,815,000	2						
西日本電信電話（株）四国支店	4,767,655	1 落札						
ミトウ通信電設（有）		辞退						
四電エンジニアリング（株）松山支店		辞退						
（株）四電工愛媛支店	5,046,000	3						

閲覧期間 令和 3年 9月27日　～　令和 4年 9月27日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大保セ第12号 健康管理システム保守管理業務		
業種	情報機器関連保守	概要	【履行期間】令和3年10月1日～令和4年3月31日　パッケージソフトウェア保守、SE保守
施行箇所	大洲市東大洲		
入札（見積）日時	令和 3年 9月16日（木）　午前 9時50分		
履行期間	令和 3年10月 1日　～　令和 4年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	高知県高知市一ツ橋町１丁目３６番地 四国情報管理センター（株） 代表取締役社長 中城　一	契約金額	1,102,200 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
四国情報管理センター（株）					1,002,000	1 採用		

閲覧期間 令和 3年 9月16日　～　令和 4年 9月16日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農林第9号 森林経営管理権集積計画案作成業務		
業種	その他役務	概要	経営管理権集積計画案作成　1式
施行箇所	大洲市黒木、野佐来、松尾		
入札（見積）日時	令和 3年 9月16日（木）　午前 10時00分		
履行期間	令和 3年 9月17日　～　令和 4年 2月25日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲１９５４番地４２ 大洲市森林組合 代表理事組合長 中野　孝廣	契約金額	924,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
大洲市森林組合					840,000	1 採用		

閲覧期間 令和 3年 9月16日　～　令和 4年 9月16日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大建第62号 市道須沢線災害測量設計委託業務		
業種	測量一般	概要	測量延長L=0.02km　設計延長L=0.02km
施行箇所	大洲市長浜町須沢		
開札日時	令和 3年 9月16日（木）　午前 10時05分		
履行期間	令和 3年 9月17日　～　令和 3年12月 8日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目１番７号 南海測量設計（株） 代表取締役 藤村　修作	契約金額	6,600,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
南海測量設計（株）					6,000,000	1 採用		

閲覧期間 令和 3年 9月16日　～　令和 4年 9月16日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第11号 長浜地区老朽管布設替工事		
業種	水道施設	概要	A路線 DIPφ150mm L=192.5m、B路線 DIP・HPPEφ50mm L=27.0m、C路線 DIP・SSPφ200mm L=16.4m
施行箇所	大洲市長浜他		
開札日時	令和 3年 9月30日（木） 午前 9時15分		
工期	令和 3年10月 5日 ～ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	85,580,000 円
予定価格(消費税抜き)	79,630,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	79,400,000	3						
川上建設（有）		辞退						
向成建設（株）		辞退						
谷本建設工業（株）	79,500,000	4						
中央建設（株）		辞退						
富永建設（株）	79,000,000	2						
（株）西田興産	77,800,000	1 落札						
松浦建設（株）	79,000,000	2						
（株）宮元建設		辞退						
村上工業（株）		辞退						

閲覧期間 令和 3年10月 4日 ～ 令和 4年10月 4日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第33号 市道平野駅裏線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=55.3m　道路幅員W=4.0m
施行箇所	大洲市平野町平地		
開札日時	令和 3年 9月30日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 3年10月 2日　～　令和 4年 3月14日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市平野町平地１２０番地 谷本建設工業（株） 代表取締役 谷本　益高	契約金額	10,670,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,037,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	10,036,000	8						
（有）旭建設	10,030,000	6						
大高建設（有）	10,000,000	4						
久保建設（株）	10,037,000	9						
（株）坂本組	10,020,000	5						
谷本建設工業（株）	9,700,000	1 落札						
谷本産業（株）	10,000,000	4						
中央建設（株）		辞退						
（有）長田産業	10,000,000	4						
松浦建設（株）	9,900,000	3						
松本建設（株）	10,035,000	7						
村上工業（株）	10,000,000	4						
若葉建設（有）	9,880,000	2						

閲覧期間 令和 3年10月 1日　～　令和 4年10月 1日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第61号 菅田・徳森工業団地内道路修繕工事		
業種	土木一式	概要	1号L型側溝　L=17.9m
施行箇所	大洲市徳森		
開札日時	令和 3年 9月30日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 3年10月 1日　～　令和 4年 1月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森１６２０番地 （株）堀山組 代表取締役 堀山　道博	契約金額	2,695,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,552,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		不着						
（有）内田電気水道設備		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		不着						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
（株）肱陵建設		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）	2,540,000	2						
（株）堀山組	2,450,000	1 落札						
（有）丸電工業		辞退						
（株）山中建設	2,550,000	3						

閲覧期間 令和 3年 9月30日　～　令和 4年 9月30日