









### 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大復第10号 肱川公民館解体工事		
業種	解体	概要	先行工事一式、公民館・エレベーター及び渡り廊下・機械室・車庫・外構解体工事一式、土木工事一式
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和3年11月5日(金) 午前9時15分		
工期	令和3年11月9日 ~ 令和4年3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂346番地 (株)ひじ建 代表取締役 久保田 敦	契約金額	60,940,000 円
予定価格(消費税抜き)	56,610,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	56,200,000	4						
(株)一宮工務店	56,200,000	4						
上田建設(株)	56,000,000	3						
(有)宏伸産業	55,510,000	2						
向成建設(株)	56,500,000	5						
(株)佐々木組		辞退						
菅野建設(株)	56,000,000	3						
谷本建設工業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
(株)西田興産		辞退						
(株)ひじ建	55,400,000	1 落札						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)	56,610,000	6						
(株)宮元建設		辞退						



## 工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第139号 市営住宅中町団地解体撤去工事		
業種	解体	概要	市営住宅 補強CB造(増築部のみ木造)平屋建て 延床面積：本体115.93m <sup>2</sup> 、増築部50.71m <sup>2</sup> 既存建物解体工事一式
施行箇所	大洲市菅田町菅田		
開札日時	令和 3年11月 5日(金) 午前 9時25分		
工期	令和 3年11月 6日 ~ 令和 4年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只559番地1 (有)長田産業 代表取締役 長田 敦	契約金額	3,366,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,160,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)アイケン		不着						
(有)アサノ設備大洲支店	3,160,000	6						
(有)泉田建設		辞退						
上田建設(株)		辞退						
(株)扇建設	3,140,000	3						
香川建設(株)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
(株)木元組		辞退						
(有)宏伸産業	3,150,000	3						
向成建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組	3,150,000	3						
(株)琇栄		不着						
菅野建設(株)	3,155,000	4						
谷本建設工業(株)		辞退						
(有)豊田建設	3,140,000	2						
(有)長田産業	3,060,000	1 落札						
(株)ひじ建		辞退						
(株)堀山組		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)	2,850,000	失格						
三瀬建設(株)		不着						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)		辞退						

























### 工事請負結果一覧表

工事番号	大建第63号		
工事名	市道大洲上須戒線災害復旧工事に伴う付帯工事		
業種	土木一式	概要	重力式擁壁 L=26.0m、コンクリートブロック積 A=80m <sup>2</sup> 、植生シート工 A=400m <sup>2</sup>
施行箇所	大洲市上須戒		
開札日時	令和 3年11月18日(木) 午前 9時25分		
工期	令和 3年11月25日 ~ 令和 4年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲 1 0 4 3 番地 1 香川建設(株) 代表取締役 香川 勇雄	契約金額	7,370,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,060,000 円		

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
(株) アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		不着						
(有) 内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株) 扇建設		辞退						
(有) 大森開発		不着						
香川建設(株)	6,700,000	1 落札						
(有) 北三		辞退						
(株) 城戸電業社		辞退						
(株) 木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株) 脇陵建設		辞退						
(株) 土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)	7,000,000	2						
藤江建設(有)		辞退						
(株) 堀山組		辞退						
(有) 丸電工業		辞退						
(株) 宮元建設		辞退						
(株) 山中建設		辞退						









# 工事請負結果一覧表

工事番号	大農山第25号		
工事名	林道中津小倉線落石防護対策工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=32m、法面保護工179.6m <sup>2</sup>
施行箇所	大洲市肱川町中津		
開札日時	令和 3年11月26日 (金) 午前 9時30分		
工期	令和 3年11月27日 ~ 令和 4年 3月25日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町予子林 1 2 8 1 番地 三瀬建設 (株) 代表取締役 三瀬 哲也	契約金額	4,620,000 円
予定価格 (消費税抜き)	4,345,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
上田建設 (株)	4,330,000	4						
川上建設 (有)	4,340,000	5						
河辺建設 (株)	4,290,000	2						
富永建設 (有)	4,300,000	3						
富永建設 (株)	4,300,000	3						
(株) ひじ建	4,345,000	6						
三瀬建設 (株)	4,200,000	1 落札						

