

業務委託結果一覧表

業務番号	大農山第21号		
業務名	長浜地区喜多漁港機能保全工事に伴う実施設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	実施設計N=1式、対象施設：58物揚場
	施行箇所		
開札日時	令和 3年12月 2日(木) 午前 9時15分		
履行期間	令和 3年12月 3日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市高岡町 2 6 番地 8 復建調査設計(株)松山支店 支店長 小田 律文		契約金額
			4,290,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株) 荒谷建設コンサルタント四国支社	4,200,000	2						
(株) エイト日本技術開発四国支社	4,220,000	3						
基礎地盤コンサルタンツ(株) 四国支店	4,500,000	6						
国際航業(株) 松山営業所	4,350,000	5						
(株) シアテック	4,200,000	2						
(株) パスコ愛媛支店	4,300,000	4						
復建調査設計(株) 松山支店	3,900,000	1 落札						

工事請負結果一覧表

工事番号	大市第11号		
工事名	肱陵苑火葬炉設備修繕工事		
業種	タイル・れんが・ブロック	概要	主燃室耐火物補修、主燃バーナー・燃焼筒取替、バグフィルター バルス用レギュレーター取替、共通部電気部品取替
施行箇所	大洲市西大洲		
開札日時	令和 3年12月 2日 (木) 午前 9時20分		
工期	令和 3年12月10日 ~ 令和 4年 3月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契約相手方	新潟県新潟市北区島見町 3 3 0 7 番地 1 6		契約金額
	富士建設工業 (株) 代表取締役 鳴海 利彦		
予定価格 (消費税抜き)			

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
富士建設工業 (株)					4,250,000	1 採用		

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大治第29号 敷水地区公共施設代替地整備工事		
業 種	土木一式	概 要	法面防草シートA=1965m ² 、転落防止柵：ガードフェンスL=100.0m ガードパイプL=39.0m、コンクリート舗装A=31m ²
施 行 箇 所	大洲市肱川町山鳥坂		
開 札 日 時	令和 3年12月 2日（木） 午前 9時25分		
工 期	令和 3年12月 4日 ~ 令和 4年 3月15日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂 3 4 6 番地 (株)ひじ建 代表取締役 久保田 敦	契 約 金 額	11,990,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	11,231,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入 札 高	順 位	入 札 高	順 位	見 積 高	順 位	見 積 高	順 位
上田建設(株)	11,200,000	5						
川上建設(有)	11,200,000	5						
河辺建設(株)	11,100,000	3						
富永建設(有)		不着						
富永建設(株)	11,180,000	4						
(株)ひじ建	10,900,000	1 落札						
三瀬建設(株)	11,000,000	2						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大治第28号 古町排水樋門改修工事		
業 種	土木一式	概 要	フラップゲート製作・据付N=1基、管理橋・管理橋桁撤去一式、水叩き撤去・復旧L=1.50m
施 行 箇 所	大洲市新谷		
開 札 日 時	令和 3年12月 2日(木) 午前 9時30分		
工 期	~ 令和 4年 2月18日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契 約 相 手 方			契 約 金 額
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	2,710,000 円		

指名業者名	第 1 回 入札高	順 位	第 2 回 入札高	順 位	第 1 回 見積高	順 位	第 2 回 見積高	順 位
(株)アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
(株)扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		不着						
(株)城戸電業社		不着						
(株)木元組		辞退						
(株)肱陵建設		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第48号 田口地区污水管渠公共下水道工事(第113工区)		
業種	土木一式(下水道)	概要	開削 200 L=46.90m【補助】、開削 200 L=58.10m【単独】
施行箇所	大洲市田口		
開札日時	令和 3年12月 2日(木) 午前 9時35分		
工期	令和 3年12月 7日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲 5 5番地 1 (株)木元組 代表取締役 木元 圭		契約金額 10,340,000 円
予定価格(消費税抜き)	9,630,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)一宮工務店	9,550,000	3						
上田建設(株)	9,600,000	4						
(株)木元組	9,400,000	1 落札						
向成建設(株)	9,600,000	4						
(株)佐々木組	9,500,000	2						
谷本建設工業(株)	9,500,000	2						
谷本産業(株)	9,600,000	4						
中央建設(株)	9,600,000	4						
(株)西田興産	9,600,000	4						
藤江建設(有)	9,500,000	2						
峯建設工業(株)	9,500,000	2						
(株)宮元建設	9,600,000	4						
村上工業(株)	9,600,000	4						

(様式1)

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教文第36号 大洲城跡石垣【A-2箇所(下段石垣)】解体に伴う埋蔵文化財調査支援業務		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	作業員、発掘機材の手配、測量作業、発掘調査全般サポート業務
施行箇所	大洲市大洲地内		
開札日時	令和 3年12月 2日(木) 午前 9時40分		
履行期間	令和 3年12月 3日 ~ 令和 4年 3月 4日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市北土居 2丁目14番17号 303号 (株)イビソク愛媛営業所 所長 藤村 貴雄	契約金額	8,360,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
アジア航測(株)松山営業所		辞退						
(株)イビソク愛媛営業所	7,600,000	1 落札						
(株)九州文化財研究所	8,390,000	3						
(株)上智愛媛支店	8,200,000	2						
(株)バスコ愛媛支店	8,500,000	4						

業務委託結果一覧表

業務番号	大都第39号		
業務名	城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事監理支援委託業務		
業務種	土木関係建設コンサルタント	概要	工事監理支援業務 N=一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 3年12月 2日 (木) 午前 9時45分		
履行期間	令和 3年12月 3日 ~ 令和 4年 3月 4日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	大阪府大阪市中央区大手前1丁目4番12号 (株)空間文化開発機構 代表取締役 白石 建		契約金額 1,595,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)空間文化開発機構					1,450,000	1 採用		

工事請負結果一覧表

工事番号	大都第37号		
工事名	城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事その4		
業種	石	概要	石垣保存修理工 石垣解体(角石除く)A=28m2
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 3年12月 2日(木) 午前 9時50分		
工期	令和 3年12月10日 ~ 令和 4年 3月 4日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県宇和島市柿原甲 1 3 4 0 番地 8 橘造園(株) 代表取締役 奥山 聖治		契約金額 9,339,000 円
予定価格(消費税抜き)	8,870,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)安藤・間四国支店		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
橘造園(株)	8,490,000	1 落札						
谷本建設工業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
(株)二神組		辞退						
松浦建設(株)		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	大都第38号		
工事名	城山公園石垣(A-2箇所)保存修理工事その5		
業種	石	概要	石垣保存修理工 石垣解体(角石除く)A=19m2
	施行箇所		
開札日時	令和 3年12月 2日(木) 午前 9時55分		
工期	令和 3年12月10日 ~ 令和 4年 3月 4日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県宇和島市柿原甲1340番地8		契約金額
	橘造園(株) 代表取締役 奥山 聖治		
予定価格(消費税抜き)	6,009,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)安藤・間四国支店		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
橘造園(株)	5,750,000	1 落札						
谷本建設工業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
(株)二神組		辞退						
松浦建設(株)		辞退						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工事番号	大下第35号 東大洲地区汚水管渠公共下水道工事(第110工区)		
業種	土木一式(下水道)	概要	開削 200 L=184.30m【補助】
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 3年12月16日(木) 午前 9時15分		
工期	令和 3年12月22日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲 5 5 番地 1 (株)木元組 代表取締役 木元 圭		契約金額 17,160,000 円
予定価格(消費税抜き)	15,930,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)一宮工務店	15,900,000	3						
上田建設(株)	15,900,000	3						
(株)木元組	15,600,000	1 落札						
向成建設(株)	15,900,000	3						
(株)佐々木組	15,700,000	2						
谷本建設工業(株)	15,900,000	3						
谷本産業(株)	15,900,000	3						
中央建設(株)	15,700,000	2						
(株)西田興産	15,900,000	3						
藤江建設(有)	15,700,000	2						
峯建設工業(株)	15,700,000	2						
(株)宮元建設	15,900,000	3						
村上工業(株)	15,900,000	3						

(様式1)

工事請負結果一覧表

工事番号	大下第36号 東大洲地区污水管渠公共下水道工事(第111工区)		
業種	土木一式(下水道)	概要	開削 200 L=129.00m【補助】
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 3年12月16日(木) 午前 9時20分		
工期	令和 3年12月22日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲2 4 8 1番地 1 藤江建設(有) 代表取締役 藤江 禎三		契約金額 15,730,000 円
予定価格(消費税抜き)	14,710,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)一宮工務店	14,600,000	5						
上田建設(株)	14,600,000	5						
(株)木元組		取退						
向成建設(株)	14,700,000	6						
(株)佐々木組	14,500,000	4						
谷本建設工業(株)	14,700,000	6						
谷本産業(株)	14,700,000	6						
中央建設(株)	14,450,000	3						
(株)西田興産	14,700,000	6						
藤江建設(有)	14,300,000	1 落札						
峯建設工業(株)	14,400,000	2						
(株)宮元建設	14,700,000	6						
村上工業(株)	14,700,000	6						

工事請負結果一覧表

工事番号	大建第49号				
工事名	田合地区下排水路改良工事				
業種	土木一式	概要	現場打水路 L=18m		
施行箇所	大洲市新谷				
開札日時	令和 3年12月16日(木) 午前 9時25分				
工期	~ 令和 4年 3月18日				
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室				
契約相手方				契約金額	
予定価格(消費税抜き)	2,600,000 円				

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株) アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
(株) 扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
(株)城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
(株)肱陵建設		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山災(農)第2号 岩岡地区農地(田)災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	岩岡地区農地(田)復旧延長 L=8.0m
施行箇所	大洲市肱川町大谷		
開札日時	令和 3年12月16日(木) 午前 9時30分		
工期	令和 3年12月17日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町字和川 2 9 9 5 番地 1 上田建設(株) 代表取締役 大野 彰一	契約金額	1,760,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,660,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
上田建設(株)	1,600,000	1 落札						
川上建設(有)	1,660,000	4						
河辺建設(株)	1,640,000	2						
富永建設(有)		不着						
富永建設(株)	1,650,000	3						
(株)ひじ建	1,660,000	4						
三瀬建設(株)	1,650,000	3						

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	3災国補第3044号		
工 事 名	(一)肱川水系(普)屋敷川河川災害復旧工事		
業 種	土木一式	概 要	復旧延長(兩岸)L=19.0m コンクリートブロック積A=61m ² 、天端コンクリートL=17m、小口止工N=10箇所、雑工A=56m ² 、埋戻コンクリートL=16m、工用道路工L=166m、締切排水工N=4箇所、大型土のうN=14袋、掛樋工L=35m
施 行 箇 所	大洲市上須戒		
開 札 日 時	令和 3年12月23日(木) 午前 9時35分		
工 期	~ 令和 4年 3月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方			契 約 金 額
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	10,030,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		不着						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
(株)城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株)肱陵建設		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
(株)宮元建設		辞退						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	3災国補第3047号 市道秋葉山線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=15.0m 道路幅員W=3.5m コンクリートブロック積A=62m ² 、防護柵工L=15m、小口止工N=2箇所、雑工(取付工)A=15m ²
施行箇所	大洲市田処		
開札日時	令和 3年12月23日(木) 午前 9時40分		
工期	令和 3年12月25日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙1823番地 (株)扇建設 代表取締役 徳田 登子夫	契約金額	5,940,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,440,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		不着						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設	5,400,000	1 落札						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
(株)城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株)脇陵建設		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
(株)宮元建設	5,440,000	2						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	3災国補第3048号 市道有久保壺神線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要 復旧延長L=19.0m 道路幅員W=2.8~3.5m コンクリートブロック積A=124m ² 、ガードレール基礎L=19m、コンクリート舗装工A=63m ² 、小口止工N=2箇所、雑工(取付工)A=40m ²	
施行箇所	大洲市田処		
開札日時	令和 3年12月23日(木) 午前 9時45分		
工期	令和 3年12月25日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙1823番地 (株)扇建設 代表取締役 徳田 登子夫	契約金額	11,605,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,787,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		不着						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設	10,550,000	1 落札						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
(株)城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株)脇陵建設		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
(株)宮元建設	10,787,000	2						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	3災国補第3050号他 市道恋木富久保線道路災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	3災国補第3050号:復旧延長L=19.0m 3災国補第3051号:復旧延長L=7.5m(1工区)、L=24.0m(2工区) 3災国補第3052号:復旧延長L=9.0m 3災国補第3053号:復旧延長L=6.0m 3災国補第3054号:復旧延長L=16.0m
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和 3年12月23日(木) 午前 9時55分		
工期	令和 3年12月24日 ~ 令和 4年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙1988番地の1 (株)宮元建設 代表取締役 宮元 政司	契約金額	24,530,000 円
予定価格(消費税抜き)	23,014,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		不着						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)	23,000,000	2						
(有)北三		辞退						
(株)城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株)肱陵建設		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
(株)宮元建設	22,300,000	1 落札						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第42号 富士山公園水道施設更新工事		
業種	水道施設	概要	送水管布設工(75mm)L=800.00m(SL=804.56m)
施行箇所	大洲市菅田町大竹		
開札日時	令和3年12月23日(木) 午前10時00分		
工期	令和3年12月25日 ~ 令和4年3月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮528番地1 村上工業(株) 代表取締役 村上 聖	契約金額	35,200,000 円
予定価格(消費税抜き)	32,720,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	32,500,000	5						
上田建設(株)	32,600,000	6						
(有)内田電気水道設備	32,400,000	4						
川上建設(有)		無効						
(株)城戸電業社	32,200,000	2						
久保建設(株)	32,700,000	8						
向成建設(株)	32,700,000	8						
(有)住吉産業	32,500,000	5						
谷本建設工業(株)	32,700,000	8						
中央建設(株)	32,400,000	4						
富永建設(株)	32,400,000	4						
(株)土居鉄工所	32,700,000	8						
(有)南予水道住設	32,300,000	3						
(株)西田興産	32,600,000	6						
(株)ひじ建		辞退						
(有)星加水道設備	32,600,000	6						
松浦建設(株)	32,700,000	8						
(有)丸電工業	32,400,000	4						
三瀬建設(株)	32,700,000	8						
(有)三原設備	32,670,000	7						
(株)宮元建設	32,700,000	8						
村上工業(株)	32,000,000	1 落札						

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大危第10号 避難行動要支援者システム導入業務		
業種	システム設計・開発	概要	避難行動要支援者システム導入業務 一式
施行箇所	大洲市大洲		
入札(見積)日時	令和 3年12月23日(木) 午前 10時15分		
履行期間	令和 3年12月24日 ~ 令和 4年 3月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市清任一丁目6番21号 (株)シャープ松山オーエー 代表取締役 片山 昭男	契約金額	3,718,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)シャープ松山オーエー					3,380,000	1 採用		