

工事請負結果一覧表

工事番号	大治第28号 古町排水樋門改修工事		
業種	土木一式	概要	フラップゲート製作・据付 N=1基、管理橋・管理橋桁撤去一式、水叩き撤去・復旧 L=1.50m
施行箇所	大洲市徳森		
入札日時	令和4年1月14日(金) 午前9時50分		
工期	令和4年1月15日～令和3年3月31日		
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙1182番地2 向成建設(株) 代表取締役 深見 克志	契約金額	2,970,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,710,000 円		

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有)旭建設		辞退						
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
大高建設(有)		辞退						
(有)岡花建設		不着						
河辺建設(株)		辞退						
久保建設(株)		辞退						
向成建設(株)	2,700,000	1 落札						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
(有)谷口左官		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
富永建設(有)		不着						
富永建設(株)		辞退						
(有)豊田建設		辞退						
(有)長田産業		辞退						
(株)長浜機設		不着						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産		辞退						
保安工業(株)		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)		辞退						
三瀬建設(株)		辞退						
(有)満野大商店		辞退						
峯建設工業(株)		辞退						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)		辞退						
(有)山本開発		辞退						
若葉建設(有)		辞退						

工 事 請 負 結 果 一 覧 表

工 事 番 号 工 事 名	大建第49号 田合地区下排水路改良工事		
業 種	土木一式	概要	現場打水路 L=18m
施 行 箇 所	大洲市新谷		
入 札 日 時	令和 4 年 1 月 27 日 (木) 午 前 9 時 50 分		
工 期	令和 4 年 1 月 28 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 日		
入 札 場 所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市新谷乙1182番地2 向成建設(株) 代表取締役 深見 克志	契約 金額	2,849,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	2,600,000 円		

指名業者名	第 1 回 入札高	順位	第 2 回 入札高	順位	第 1 回 見積高	順位	第 2 回 見積高	順位
(有)旭建設		辞退						
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
大高建設(有)	2,590,000	1 落札						
(有)岡花建設		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
久保建設(株)		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
(有)谷口左官		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		不着						
富永建設(有)		辞退						
富永建設(株)		辞退						
(有)豊田建設		辞退						
(有)長田産業		辞退						
(株)長浜機設		辞退						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産		辞退						
保安工業(株)		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)		辞退						
三瀬建設(株)		辞退						
(有)満野大商店		辞退						
峯建設工業(株)	2,600,000	2						
(株)宮元建設		辞退						
村上工業(株)		辞退						
(有)山本開発		辞退						
若葉建設(有)		辞退						

(様式 1)

工事請負結果一覧表

工事番号	3災国補第3043号		
工事名	(一)肱川水系(普)武内川河川災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長L=27.5m コンクリートブロック積工A=84m ² 、天端コンクリートL=34m、小口止工N=8箇所、雑工A=26m ² 、底石張工A=10m ² 、締切排水工N=4箇所、工用道路工L=50m
施行箇所	大洲市上須戒		
入札日時	令和 4 年 1 月 27 日 (木) 午 前 9 時 55 分		
工期	～		
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契約相手方		契約金額	0
予定価格(消費税抜き)	8,866,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)		辞退						
(有)旭建設		辞退						
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
大高建設(有)		辞退						
(有)岡花建設		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
久保建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
(有)谷口左官		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
富永建設(有)		不着						
富永建設(株)		辞退						
(有)豊田建設		辞退						
(有)長田産業		辞退						
(株)長浜機設		辞退						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産		辞退						
保安工業(株)		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)		辞退						
三瀬建設(株)		辞退						
(有)満野大商店		辞退						
峯建設工業(株)		辞退						
村上工業(株)		辞退						
(有)山本開発		辞退						
若葉建設(有)		辞退						

閲覧期間 令和 4 年 1 月 27 日 ～ 令和 5 年 1 月 27 日

(様式 1)

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	3災国補第3044号 (一)肱川水系(普)屋敷川河川災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長(兩岸)L=19.0m コンクリートブロック積A=61m ² 、天端コンクリートL=17m、小口止N=10箇所、雑工 A=56m ² 、埋戻コンクリートL=16m、工事用道路L=166m、締切排水工N=4箇所、大型土のうN=14袋、掛樋工L=35m
施行箇所	大洲市上須戒		
入札日時	令和 4 年 1 月 27 日 (木) 午 前 10 時 00 分		
工期	令 和 4 年 2 月 3 日 ~ 令 和 4 年 3 月 31 日		
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市高山甲572番地 大高建設(有) 代表取締役 白石 寛	契約金額	11,000,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,030,000 円		

指名業者名	第 1 回 入札高	順位	第 2 回 入札高	順位	第 1 回 見積高	順位	第 2 回 見積高	順位
愛興商事(株)		辞退						
(有)旭建設		辞退						
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
大高建設(有)	10,000,000	1 落札						
(有)岡花建設		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
久保建設(株)		辞退						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
(有)谷口左官		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
富永建設(有)		不着						
富永建設(株)		辞退						
(有)豊田建設		辞退						
(有)長田産業		辞退						
(株)長浜機設		辞退						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産		辞退						
保安工業(株)		辞退						
松浦建設(株)		辞退						
松本建設(株)		辞退						
三瀬建設(株)		辞退						
(有)満野大商店		辞退						
峯建設工業(株)		辞退						
村上工業(株)		辞退						
(有)山本開発		辞退						
若葉建設(有)		辞退						

閲覧期間 令和 4 年 2 月 2 日 ~ 令和 5 年 2 月 2 日

