

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和 4年 7月22日
午前09時15分 ~
場所 大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室

[illegible]

[illegible]

(様式 1)

工事請負結果一覽表

工 事 番 号	大下第18号		
工 事 名	東大洲地区污水管渠公共下水道工事(第114工区)		
業 種	土木一式(下水道)	概 要	開削φ200 L=541.50m【補助】、開削φ200 L=9.50m【単独】
施 行 箇 所	大洲市東大洲		
開 札 日 時	令和 4年 7月22日(金) 午前 9時20分		
工 期	令和 4年 7月29日 ~ 令和 5年 3月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市東大洲 5 5 番地 1 (株)木元組 代表取締役 木元 圭		契約金額 54,450,000 円
予定価格(消費税抜き)	50,540,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

[illegible]

工 事 番 号	大水第9号 新富士橋配水管更新工事		
業 種	水道施設	概 要	HPPE φ 100mm L=278.6m、DIP φ 100mm L=111.4m
施 行 箇 所	大洲市柚木		
開 札 日 時	令和 4年 7月22日（金） 午前 9時25分		
工 期	令和 4年 7月23日 ~ 令和 5年 2月28日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市柚木 4 9 1 番地 1 中央建設（株） 代表取締役 松本 忠正		契約 金額 64,790,000 円
予 定 価 格 （ 消 費 税 抜 き ）	59,810,000 円	調 査 基 準 価 格 （ 消 費 税 抜 き ）	

[illegible]

(様式 1)

工事請負結果一覽表

工 事 番 号	大水第19号		
工 事 名	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事		
業 種	水道施設	概 要	配水用ポリエチレン管HPPEφ50 L=173.1m、配水用ポリエチレン管HPPEφ100 L=351.3m、消火栓N=1基
施 行 箇 所	大洲市中村		
開 札 日 時	令和 4年 7月22日（金） 午前 9時30分		
工 期	～ 令和 5年 3月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第 2 会議室		
契 約 相 手 方			契約金額
予 定 価 格（消 費 税 抜 き）	59,130,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

[illegible]

(様式 1)

工事請負結果一覽表

工 事 番 号	大長第25号		
工 事 名	長浜ふれあい会館エレベーターリニューアル工事		
業 種	建築一式	概 要	長浜ふれあい会館エレベーターリニューアル工事一式
施 行 箇 所	大洲市長浜		
開 札 日 時	令和 4年 7月22日（金） 午前 9時35分		
工 期	令和 4年 7月23日 ～ 令和 5年 1月13日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市白滝甲 3 0 1 番地 （株）一宮工務店 代表取締役 一宮 哲	契約金額	28,050,000 円
予定価格（消費税抜き）	25,600,000 円		

[illegible]

(様式 1)

工事請負結果一覽表

工 事 番 号	大危第12号 三善分団第2部詰所改築工事		
業 種	建築一式	概 要	消防詰所 木造2階建て 延床面積57.96m2 消防詰所改築工事に伴う建築工事一式
施 行 箇 所	大洲市春賀		
開 札 日 時	令和 4年 7月22日（金） 午前 9時40分		
工 期	令和 4年 7月29日 ~ 令和 5年 2月28日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市春賀甲 1 1 9 8 番地 （有）大栄建設 代表取締役 大隅 亮平		契約 金額 15,840,000 円
予 定 価 格 （ 消 費 税 抜 き ）	14,870,000 円		

[illegible]

(様式 1)

工事請負結果一覽表

工 事 番 号	大危第11号		
工 事 名	柳沢分団第1部詰所改築工事		
業 種	建築一式	概 要	消防詰所 木造平屋建て 延床面積63.76m2 消防詰所改築工事に伴う建築工事一式
施 行 箇 所	大洲市柳沢		
開 札 日 時	令和 4年 7月22日（金） 午前 9時45分		
工 期	令和 4年 7月26日 ～ 令和 5年 1月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市新谷乙 1 8 2 3 番地 （株）扇建設 代表取締役 徳田 登子夫		契約金額 15,840,000 円
予定価格（消費税抜き）	14,750,000 円		

[illegible]

工事請負結果一覽表

工事番号	大教生第11号		
工事名	大川公民館蔵川分館外部修繕工事		
業種	建築一式	概要	公民館 鉄筋コンクリート造2階建て 水改修工事一式、外壁改修工事一式
施行箇所	大洲市蔵川		
開札日時	令和 4年 7月22日（金） 午前 9時50分		
工期	令和 4年 7月23日 ~ 令和 4年10月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只 1 1 6 番地 2 松本建設（株） 代表取締役 松本 知也	契約金額	2,695,000 円
予定価格（消費税抜き）	2,530,000 円		

[illegible]

業 務 番 号	大市民第2号		
業 務 名	国民健康保険特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託		
業 種	その他役務	概 要	事前準備(データの授受、解析前準備)、匿名化・暗号化ツールの提供、レセプトデータ解析作業、解析結果集計・整理、成果物
施 行 箇 所	大洲市大洲		
入 札 (見 積) 日 時	令和 4年 7月22日 (金) 午前 10時00分		
履 行 期 間	令和 4年 7月23日 ~ 令和 5年 3月31日		
入 札 (見 積) 場 所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	高知県高知市葛島四丁目 3 番 3 0 号 ジェイエムシー (株) 代表取締役 仁木 真央	契約金額	2,772,000 円
予定価格(消費税抜き)			

[illegible]