入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 4年 8月19日
午前09時30分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第１会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:30	大水第16号 菅田浄水場整備工事【第5期】 大洲市菅田町菅田	(330,000,000)	363,000,000 円 入札1回,見積0回 （株）宮元建設	2 業者
2 09:35	大治第23号 敷水地区公共施設代替地舗装工事 大洲市肱川町山鳥坂	(9,100,000)	10,010,000 円 入札1回,見積0回 愛媛舗道（株）	4 業者
3 09:40	大教生第27号 三善公民館屋上防水改修工事 大洲市春賀	(6,850,000)	7,535,000 円 入札1回,見積0回 菅野建設（株）	9 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第16号 菅田浄水場整備工事【第5期】		
業種	水道施設	概要	導水管DIP(GX-1)φ200～300 L=290.1m、導水管(橋梁)HPPEφ200 L=407.6m　ほか
施行箇所	大洲市菅田町菅田		
開札日時	令和 4年 8月19日（金）　午前 9時30分		
工期	令和 4年 8月20日　～　令和 5年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１９８８番地の１ （株）宮元建設 代表取締役 宮元　政司	契約金額	363,000,000 円
予定価格(消費税抜き)	333,140,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
松浦建設（株）	332,000,000	2						
（株）宮元建設	330,000,000	1 落札						

閲覧期間 令和 4年 8月19日　～　令和 5年 8月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第23号 敷水地区公共施設代替地舗装工事		
業種	ほ装	概要	アスファルト舗装 A=1180m2、コンクリート舗装 A=263m2
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 4年 8月19日（金） 午前 9時35分		
工期	令和 4年 8月23日 ～ 令和 4年11月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村２３１番地 愛媛舗道（株） 代表取締役 小林 千恵	契約金額	10,010,000 円
予定価格(消費税抜き)	9,594,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	9,100,000	1 落札						
建商（株）	9,450,000	4						
（株）西田興産	9,150,000	2						
（株）ブリッジカンパニー	9,200,000	3						

閲覧期間 令和 4年 8月22日 ～ 令和 5年 8月22日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大教生第27号 三善公民館屋上防水改修工事		
業種	防水	概要	防水改修工事一式、放送配線取外し復旧工事一式、空調機撤去工事一式
施行箇所	大洲市春賀		
開札日時	令和 4年 8月19日（金） 午前 9時40分		
工期	令和 4年 8月26日 ～ 令和 5年 1月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲３０番地の２ 菅野建設（株） 代表取締役 菅野 隆次	契約金額	7,535,000 円
予定価格(消費税抜き)	6,990,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	6,920,000	4						
（株）門田組	6,950,000	5						
菅野建設（株）	6,850,000	1 落札						
谷本建設工業（株）	6,950,000	5						
中央建設（株）	6,900,000	3						
（有）豊田建設	6,950,000	5						
（株）西田興産		辞退						
マルマストリグ（株）大洲営業所	6,900,000	3						
村上工業（株）	6,880,000	2						

閲覧期間 令和 4年 8月25日 ～ 令和 5年 8月25日