

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和 4年 9月 1日

午前09時15分 ~

場所 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室

時間	工事（業務）名	落札金額(税抜)	契約金額(税込) 執行状況 落札業者名	参加業者
1 09:15	大都第27号 眺望広場整備に伴う測量設計委託業務 大洲市大洲	(4,300,000)	4,730,000 円 入札1回,見積0回 (株)ダイニン	13 業者
2 09:20	大肱第17号 大洲市交流促進センター鹿野川荘外壁調査業務 大洲市肱川町宇和川	(1,000,000)	1,100,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計(株)	8 業者
3 09:25	砂補第5号 只越一区3がけ崩れ防災対策工事 大洲市阿蔵	(10,200,000)	11,220,000 円 入札1回,見積0回 中央建設(株)	13 業者
4 09:30	大財第34号 本庁立体駐車場耐火被覆補修工事 大洲市大洲	(2,380,000)	2,618,000 円 入札1回,見積0回 松本建設(株)	9 業者
5 09:35	大財第33号 大洲市庁舎本館空調更新工事設計業務 大洲市大洲	(9,000,000)	9,900,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計(株)	8 業者
6 09:40	大教文第30号 名勝臥龍山荘庭園保存活用計画策定業務 大洲市大洲	(1,750,000)	1,925,000 円 入札1回,見積0回 (株)環境事業計画研究所	3 業者
7 09:45	大肱第12号 旧岩谷小学校校舎等解体工事 大洲市肱川町山鳥坂	(22,385,000)	24,623,500 円 入札1回,見積0回 (有)宏伸産業	12 業者
8 09:50	大水第19号 公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(A工区) 大洲市中村	(29,990,000)	32,989,000 円 入札1回,見積0回 (有)住吉産業	25 業者
9 10:00	大水第23号 公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(B工区) 大洲市中村	(28,000,000)	30,800,000 円 入札1回,見積0回 (有)南予水道住設	25 業者
10 10:05	国官会第7号 港2号橋修繕工事 大洲市長浜町出海	(4,300,000)	4,730,000 円 入札1回,見積0回 (有)高屋建設	13 業者
11 10:10	国官会第4号他 錦橋他1橋修繕工事 大洲市白滝	(4,000,000)	4,400,000 円 入札1回,見積0回 (株)一宮工務店	13 業者
12 10:15	国官会第6号 野田川橋修繕工事 大洲市長浜町出海	(2,600,000)	2,860,000 円 入札1回,見積0回 (株)長浜機設	13 業者
13 10:30	大農林第9号 森林経営管理法に係る意向調査業務 大洲市河辺町三嶋	(863,000)	949,300 円 見積1回 大洲市森林組合	1 業者
14 10:40	大企第20号 コンビニ交付システム導入業務 大洲市大洲	(29,000,000)	31,900,000 円 見積1回 (株)愛媛電算	1 業者

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第19号 公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(A工区)		
業種	水道施設	概要	配水用ポリエチレン管HPPE 100 L=223.7m、消火栓N=1基
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和4年9月1日(木) 午前9時50分		
工期	令和4年9月7日 ~ 令和5年3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町上老松3番地12 (有)住吉産業 代表取締役 東 智彦	契約金額	32,989,000 円
予定価格(消費税抜き)	30,820,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	30,650,000	7						
上田建設(株)		辞退						
(有)内田電気水道設備	30,680,000	8						
川上建設(有)		辞退						
(株)城戸電業社	30,480,000	4						
久保建設(株)	30,820,000	12						
向成建設(株)	30,600,000	6						
(株)佐々木組	30,100,000	2						
(有)住吉産業	29,990,000	1 落札						
谷本建設工業(株)	30,800,000	11						
中央建設(株)		辞退						
富永建設(株)		辞退						
(株)土居鉄工所	30,800,000	11						
(有)長田産業	30,800,000	11						
(有)南予水道住設	30,600,000	6						
(株)西田興産		辞退						
(株)ひじ建	30,800,000	11						
(有)星加水道設備		不着						
松浦建設(株)	30,600,000	6						
(有)丸電工業	30,500,000	5						
三瀬建設(株)	30,800,000	11						
峯建設工業(株)	30,300,000	3						
(有)三原設備	30,760,000	10						
(株)宮元建設	30,800,000	11						
村上工業(株)	30,700,000	9						

工事請負結果一覧表

工事番号	大水第23号		
工事名	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(B工区)		
業種	水道施設	概要	配水用ポリエチレン管HPPE 50 L=160.5m 配水用ポリエチレン管HPPE 100 L=122.5m
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 4年 9月 1日(木) 午前 10時00分		
工期	令和 4年 9月 9日 ~ 令和 5年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮 1 1 1 3 番地 1 (有)南予水道住設 代表取締役 村上 賢一	契約金額	30,800,000 円
予定価格(消費税抜き)	28,300,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)アサノ設備大洲支店	28,200,000	5						
上田建設(株)		辞退						
(有)内田電気水道設備	28,160,000	3						
川上建設(有)		辞退						
(株)城戸電業社	28,180,000	4						
久保建設(株)	28,300,000	8						
向成建設(株)	28,100,000	2						
(株)佐々木組		辞退						
(有)住吉産業		取退						
谷本建設工業(株)	28,280,000	7						
中央建設(株)		辞退						
富永建設(株)		辞退						
(株)土居鉄工所	28,280,000	7						
(有)長田産業	28,250,000	6						
(有)南予水道住設	28,000,000	1 落札						
(株)西田興産		辞退						
(株)ひじ建	28,300,000	8						
(有)星加水道設備		不着						
松浦建設(株)	28,200,000	5						
(有)丸電工業	28,100,000	2						
三瀬建設(株)	28,300,000	8						
峯建設工業(株)	28,100,000	2						
(有)三原設備	28,250,000	6						
(株)宮元建設	28,280,000	7						
村上工業(株)	28,200,000	5						

