

業務委託結果一覧表

業務番号	大水第24号		
業務名	公共下水道整備に伴う水道管布設替設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	補償設計業務【実施、機能回復】布設替詳細設計業務(小口径) L=360m
施行箇所	大洲市若宮		
開札日時	令和4年9月16日(金) 午前9時15分		
履行期間	令和4年9月17日 ~ 令和5年2月28日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市北久米町535番地 (株)真鍋設計事務所 代表取締役 林 裕一	契約金額	4,070,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)ウエストコンサルタント大洲事務所	3,900,000	6						
(株)エイト日本技術開発四国支社	3,860,000	4						
(株)翔調査設計事務所	3,780,000	2						
(株)親和技術コンサルタント	3,900,000	6						
(株)真鍋設計事務所	3,700,000	1 落札						
(株)ライト設計コンサルタント	3,880,000	5						
(株)菱和設計コンサルタント	3,800,000	3						

工事請負結果一覧表

工事番号	大辺第3号		
工事名	市道日の平大成線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=117.5m 道路幅員W=4.0m
施行箇所	大洲市河辺町山鳥坂		
開札日時	令和 4年 9月16日(金) 午前 9時20分		
工期	令和 4年 9月17日 ~ 令和 5年 2月28日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市河辺町植松 4 0 7 番地 富永建設(株) 代表取締役 大野 拓也	契約金額	40,150,000 円
予定価格(消費税抜き)	37,967,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
上田建設(株)	37,800,000	3						
川上建設(有)	37,900,000	5						
河辺建設(株)	37,800,000	2						
富永建設(株)	36,500,000	1 落札						
(株)ひじ建	37,960,000	6						
三瀬建設(株)	37,960,000	4						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第10号 大井手橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	断面修復工V=0.3m3 表面含浸工A=65m2
施行箇所	大洲市長浜町出海		
開札日時	令和4年9月16日(金) 午前9時35分		
工期	令和4年9月17日 ~ 令和5年1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海1番地6 (有)高屋建設 代表取締役 高屋 信久	契約金額	2,530,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,390,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有)泉田建設	2,364,000	4						
(株)一宮工務店		辞退						
(有)岡花建設		不着						
(株)佐々木組	2,350,000	2						
(有)高屋建設	2,300,000	1 落札						
(有)谷口左官		辞退						
(有)豊田建設	2,380,000	6						
(株)長浜機設		無効						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産		辞退						
保安工業(株)	2,360,000	3						
(有)満野大商店	2,370,600	5						
(有)山本開発		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	国官会第9号 松井橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	表面含浸工A=29m ² 塗装塗替工A=16m ² 重力式擁壁工V=0.9m ³ 練石積工A=0.3m ²
施行箇所	大洲市豊茂		
開札日時	令和 4年 9月16日(金) 午前 9時40分		
工期	令和 4年 9月17日 ~ 令和 5年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市豊茂乙 3 1 0 番地 (株)佐々木組 代表取締役 佐々木 健	契約金額	1,265,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,190,000 円		

指名業者名	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(有) 泉田建設	1,187,000	4						
(株) 一宮工務店		辞退						
(有) 岡花建設		不着						
(株) 佐々木組	1,150,000	1 落札						
(有) 高屋建設		辞退						
(有) 谷口左官		辞退						
(有) 豊田建設		辞退						
(株) 長浜機設		無効						
(有) 長浜建設		辞退						
(株) 西田興産		辞退						
保安工業(株)	1,180,000	2						
(有) 満野大商店	1,183,800	3						
(有) 山本開発		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	大都第32号		
工事名	大川地区防災広場整備工事		
業種	土木一式	概要	本工事 仮設道路L=225.0m W=5.0m、取付道路L=19.6m W=3.0m、仮排水管 250 L=117.0m、代替地造成N=3区画、隣接地造成N=1区画 附帯工事 仮設配水管PE 50mm L=180.0m
施行箇所	大洲市森山		
開札日時	令和 4年 9月16日 (金) 午前 9時45分		
工期	令和 4年 9月17日 ~ 令和 5年 2月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市蔵川甲4 3 4番地 久保建設(株) 代表取締役 久保 壽弘	契約金額	17,050,000 円
予定価格(消費税抜き)	15,814,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
愛興商事(株)	15,814,000	8						
(有)旭建設	15,810,000	6						
大高建設(有)	15,780,000	4						
久保建設(株)	15,500,000	1 落札						
(株)坂本組	15,811,500	7						
谷本建設工業(株)	15,700,000	3						
谷本産業(株)	15,700,000	3						
中央建設(株)	15,700,000	3						
(有)長田産業	15,800,000	5						
松浦建設(株)	15,700,000	3						
松本建設(株)	15,814,000	8						
峯建設工業(株)	15,600,000	2						
村上工業(株)	15,700,000	3						

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第31号 三善分団第2部詰所改修に伴う排水管改修工事		
業種	土木一式	概要	暗渠排水管(VP 200)L=40m 集水桝N=3基
施行箇所	大洲市春賀		
開札日時	令和 4年 9月16日(金) 午前 9時50分		
工期	令和 4年 9月17日 ~ 令和 4年12月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森 2 2 4 5 番地 3 0 (株)城戸電業社 代表取締役 城戸 俊明	契約金額	1,650,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,505,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
(株)アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		不着						
(有)内田電気水道設備		辞退						
(株)扇建設		不着						
(有)大森開発		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		不着						
(株)城戸電業社	1,500,000	1 落札						
(株)木元組		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
西山建設(株)		辞退						
藤江建設(有)		辞退						
(株)堀山組		辞退						
(有)丸電工業		辞退						
(株)山中建設		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	大下第34号		
工事名	肱南浄化センターNO.1主ポンプ分解整備工事		
業種	機械器具設置	概要	NO.1主ポンプ分解整備工 一式
施行箇所	大洲市阿蔵		
開札日時	令和 4年 9月16日 (金) 午前 9時55分		
工期	令和 4年 9月17日 ~ 令和 5年 3月27日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	東京都千代田区神田東松下町27番地 (株)日本管財環境サービス東京支店 支店長 本坊 浩文	契約金額	2,285,800 円
予定価格(消費税抜き)	2,180,000 円		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
井原工業(株) 松山支店	2,150,000	2						
(株)ダイキアクシス	2,150,000	2						
(株)日本管財環境サービス東京支店	2,078,000	1 落札						
フジケンエンジニアリング(株)		辞退						
四電エンジニアリング(株) 松山支店		辞退						

工事請負結果一覧表

工事番号	大教生第31号		
工事名	平児童クラブ空調機器設置工事		
業種	管	概要	空調機器一式、取付工事一式
施行箇所	大洲市徳森		
開札日時	令和 4年 9月16日(金) 午前 10時00分		
工期	令和 4年 9月17日 ~ 令和 4年10月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田丙2 5 7番地 8 (有)藤原冷機設備 代表取締役 藤原 誠治	契約金額	1,771,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,750,000 円		

指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位	第2回	順位
	入札高		入札高		見積高		見積高	
神南設備		不着						
(有)菊地浄化槽センター	1,720,000	3						
向成建設(株)	1,750,000	7						
河内設備商会	1,730,000	4						
(有)住吉産業	1,740,000	5						
ダイワ設備工業	1,740,000	5						
中央建設(株)	1,730,000	4						
(有)長田産業	1,730,000	4						
(有)南予水道住設	1,730,000	4						
(有)藤原冷機設備	1,610,000	1 落札						
(有)星加水道設備	1,690,000	2						
(有)丸電工業	1,730,000	4						
三瀬建設(株)	1,730,000	4						
(有)三原設備	1,747,000	6						

業務委託結果一覧表

業務番号	大復第8号		
業務名	大洲市地域公共交通計画策定支援業務		
業種	計画策定	概要	地域公共交通計画の策定支援業務
	施行箇所		
入札(見積)日時	令和4年9月16日(金) 午前10時15分		
履行期間	令和4年9月17日 ~ 令和5年3月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県松山市宮西一丁目4番43号 (株)バイタルリード四国営業所 所長 難波 正明		契約金額 4,400,000 円
	予定価格(消費税抜き)		

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
(株)バイタルリード四国営業所					4,000,000	1 採用		

(様式1)

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大保セ第3号 健康管理システム産婦健診追加業務		
業種	コンピュータ処理	概要	大洲市健康管理システム改修業務
施行箇所	大洲市東大洲		
入札(見積)日時	令和4年9月16日(金) 午前10時25分		
履行期間	令和4年9月17日 ~ 令和4年10月31日		
入札(見積)場所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室		
契約相手方	高知県高知市一ツ橋町1丁目36番地 四国情報管理センター(株) 代表取締役社長 中城 一	契約金額	602,800 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第1回		第2回		第1回		第2回	
	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位
四国情報管理センター(株)					548,000	1 採用		