入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 5年 5月18日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大教生第8号 地域交流センター新築工事設計業務 大洲市大洲	(64,000,000)	70,400,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計（株）	8 業者
2 09:20	大水第3号 玉川・只越地区送配水管布設替工事(B工区) 大洲市阿蔵	(65,000,000)	71,500,000 円 入札1回,見積0回 中央建設（株）	11 業者
3 09:30	大財第18号 大洲市庁舎本館空調更新工事(第1期) 大洲市大洲	(47,200,000)	51,920,000 円 入札1回,見積0回 （有）丸電工業	15 業者
4 09:35	大都第17号 三善・八多喜地区認定こども園造成工事 大洲市八多喜町	(20,800,000)	22,880,000 円 入札1回,見積0回 向成建設（株）	13 業者
5 09:40	大農山第5号 長浜海水浴場整備工事 大洲市長浜	(5,100,000)	5,610,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	13 業者
6 09:45	大農山第3号 喜多漁港浚渫工事 大洲市長浜町今坊	(3,170,000)	3,487,000 円 入札1回,見積0回 （有）高屋建設	4 業者
7 09:50	大農山第4号 出海漁港浚渫工事 大洲市長浜町出海	(3,200,000)	3,520,000 円 入札1回,見積0回 （有）高屋建設	4 業者
8 09:55	大肱第2号 旧肱川町高齢者創作館解体等工事 大洲市肱川町山鳥坂	(17,794,640)	19,574,104 円 入札1回,見積0回 （株）ひじ建	12 業者
9 10:10	大治第10号 阿蔵高山建設残土処理場整備に伴う環境調査委託業務 大洲市阿蔵	(1,250,000)	1,375,000 円 入札1回,見積0回 （株）四国機器サービス	9 業者
10 10:25	大子第2号 ＯＡ機器賃貸借 大洲市市内一円	(2,604,000)	2,864,400 円 入札1回,見積0回 四国通建（株）大洲営業所	9 業者

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大教生第8号 地域交流センター新築工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	地域交流センター　新築工事設計業務(基本・実施設計)(構造計算適合性・省エネ計算適合性及び認定業務含む）、解体工事実施設計業務、建築石綿含有建材調査・報告書作成業務一式、既存杭位置調査業務一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 5年 5月18日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 5年 5月19日　～　令和 6年 6月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡　邦吉	契約金額	70,400,000 円
予定価格(消費税抜き)	72,875,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）鳳建築設計事務所	69,500,000	6						
（株）大野設計	67,000,000	3						
（株）四国建築設計事務所	70,000,000	7						
新企画設計（株）	67,000,000	3						
（株）大建設計工務	67,500,000	4						
（株）中央設計	68,000,000	5						
都市空間設計（株）	64,000,000	1 落札						
（株）連合企画設計	66,600,000	2						

閲覧期間 令和 5年 5月18日　～　令和 6年 5月18日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第3号 玉川・只越地区送配水管布設替工事(B工区)		
業種	水道施設	概要	送水管一式、配水管一式、消火栓 単口消火栓 N=2基
施行箇所	大洲市阿蔵		
開札日時	令和 5年 5月18日（木） 午前 9時20分		
工期	令和 5年 5月18日 ～ 令和 6年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本 忠正	契約金額	71,500,000 円
予定価格(消費税抜き)	66,100,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	60,206,122 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	66,000,000	7						
川上建設（有）	66,000,000	7						
向成建設（株）	65,560,000	3						
（株）佐々木組	65,200,000	2						
中央建設（株）	65,000,000	1 落札						
富永建設（株）	65,800,000	6						
（株）西田興産	65,700,000	5						
松浦建設（株）	65,800,000	6						
（株）宮元建設	66,000,000	7						
村上工業（株）	65,600,000	4						

閲覧期間 令和 5年 5月19日 ～ 令和 6年 5月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大財第18号 大洲市庁舎本館空調更新工事(第1期)		
業種	管	概要	大洲市庁舎　空調設備改修工事一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 5年 5月18日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 5年 5月20日　～　令和 5年12月28日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲７３番地１ （有）丸電工業 代表取締役 増田　敬治	契約金額	51,920,000 円
予定価格(消費税抜き)	48,250,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	44,390,000 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	47,550,000	2						
（有）内田電気水道設備	48,100,000	8						
（株）城戸電業社	47,680,000	3						
向成建設（株）	47,700,000	4						
（有）住吉産業	47,900,000	6						
中央建設（株）	48,200,000	10						
（株）土居鉄工所	48,000,000	7						
（有）南予水道住設	47,800,000	5						
（株）西田興産	48,000,000	7						
（有）藤原冷機設備	48,200,000	10						
（有）星加水道設備		不着						
（有）丸電工業	47,200,000	1 落札						
三瀬建設（株）	47,800,000	5						
（有）三原設備	48,170,000	9						
（株）四電工大洲営業所	47,900,000	6						

閲覧期間 令和 5年 5月19日　～　令和 6年 5月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第17号 三善・八多喜地区認定こども園造成工事		
業種	土木一式	概要	敷地造成A=1766m2、L型擁壁(H=1.25～2.80)L=79.7m、張コンクリート(H=2.75m)L=4.7m、境界壁(H=0.5m)L=37.6m 、側溝工L=30.3m、集水桝N=2基、汚水取付管N=1箇所、給水引込管N=1箇所
施行箇所	大洲市八多喜町		
開札日時	令和 5年 5月18日（木） 午前 9時35分		
工期	令和 5年 5月20日 ～ 令和 5年11月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１１８２番地２ 向成建設（株） 代表取締役 深見 克志	契約金額	22,880,000 円
予定価格(消費税抜き)	21,586,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	19,423,414 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	21,586,000	2						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）	20,800,000	1 落札						
（株）肱陵建設	19,380,000	失格						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設	21,586,000	2						
（株）山中建設		辞退						

閲覧期間 令和 5年 5月19日 ～ 令和 6年 5月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山第5号 長浜海水浴場整備工事		
業種	土木一式	概要	防護ネット工1.0式(135.9m)、整地工1.0式、標識工1.0式
施行箇所	大洲市長浜		
開札日時	令和 5年 5月18日（木） 午前 9時40分		
工期	令和 5年 5月23日 ～ 令和 5年 9月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	5,610,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,382,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	4,839,682 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設	5,330,000	8						
（株）一宮工務店	5,250,000	4						
（有）岡花建設	5,355,087	10						
（株）佐々木組	5,200,000	3						
（有）高屋建設	5,270,000	5						
（有）谷口左官	5,175,000	2						
（有）豊田建設	5,300,000	7						
（株）長浜機設	5,300,000	7						
（有）長浜建設	5,350,000	9						
（株）西田興産	5,100,000	1 落札						
保安工業（株）	5,250,000	4						
（有）満野大商店	5,294,700	6						
（有）山本開発		辞退						

閲覧期間 令和 5年 5月22日 ～ 令和 6年 5月22日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山第3号 喜多漁港浚渫工事		
業種	しゅんせつ	概要	起重機船運転N=3日
施行箇所	大洲市長浜町今坊		
開札日時	令和 5年 5月18日（木） 午前 9時45分		
工期	令和 5年 5月19日 ～ 令和 5年11月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海１番地６ （有）高屋建設 代表取締役 髙屋 祥子	契約金額	3,487,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,288,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	2,957,028 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）高屋建設	3,170,000	1 落札						
中央建設（株）	3,200,000	2						
松浦建設（株）	3,250,000	3						

閲覧期間 令和 5年 5月18日 ～ 令和 6年 5月18日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山第4号 出海漁港浚渫工事		
業種	しゅんせつ	概要	超重機船運転N=3日
施行箇所	大洲市長浜町出海		
開札日時	令和 5年 5月18日（木） 午前 9時50分		
工期	令和 5年 5月19日 ～ 令和 5年11月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海１番地６ （有）高屋建設 代表取締役 髙屋 祥子	契約金額	3,520,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,318,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	2,984,028 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）高屋建設	3,200,000	1 落札						
中央建設（株）	3,300,000	3						
松浦建設（株）	3,280,000	2						

閲覧期間 令和 5年 5月18日 ～ 令和 6年 5月18日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大肱第2号 旧肱川町高齢者創作館解体等工事		
業種	解体	概要	老人福祉施設　鉄骨造2階建て　延床面積557.28㎡　建屋解体一式、外構解体一式、電気設備解体一式、 機械設備解体一式、駐車場新設一式
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 5年 5月18日（木）　午前 9時55分		
工期	令和 5年 5月20日　～　令和 5年10月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂３４６番地 （株）ひじ建 代表取締役 久保田　敦	契約金額	19,574,104 円
予定価格(消費税抜き)	19,342,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	17,794,640 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	19,200,000	6						
（株）一宮工務店	19,200,000	6						
上田建設（株）	19,340,000	7						
（有）宏伸産業	17,840,000	2						
向成建設（株）	18,867,000	5						
（株）佐々木組	18,400,000	3						
中央建設（株）		辞退						
（株）西田興産		辞退						
（株）ひじ建	17,794,640	1 落札						
松本建設（株）	19,342,000	8						
村上工業（株）	18,750,000	4						

閲覧期間 令和 5年 5月19日　～　令和 6年 5月19日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大治第10号 阿蔵高山建設残土処理場整備に伴う環境調査委託業務		
業種	環境調査・測定	概要	大気(排ガス・粉じん)調査、分析　N=1式
施行箇所	大洲市阿蔵		
入札（見積）日時	令和 5年 5月18日（木）　午前 10時10分		
履行期間	令和 5年 5月19日　～　令和 6年 2月29日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県西条市下島山８４３番地２ （株）四国機器サービス 代表取締役 高橋　由知	契約金額	1,375,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,396,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
伊方サービス（株）伊方事業所		辞退						
エヌエス環境（株）松山営業所		辞退						
（公財）愛媛県総合保健協会		辞退						
（株）環境分析センター	2,200,000	2						
（株）西条環境分析センター	2,500,000	3						
（株）四国機器サービス	1,250,000	1 落札						
（株）しまなみ環境計測	4,200,000	4						
帝人エコ・サイエンス（株）松山事業所		辞退						
三浦工業（株）三浦環境科学研究所環境営業部		辞退						

閲覧期間 令和 5年 5月18日　～　令和 6年 5月18日

（様式 1）

賃 貸 借 結 果 一 覧 表

業務番号 業務名	大子第2号 OA機器賃貸借				
業種	OA機器等賃貸借	概要	【賃貸借期間】令和5年8月1日～令和10年7月31日（60ヶ月） iPad41台		
施行箇所	市内一円				
入札日時	令和5年5月18日	午前 10時 25分			
契約期間 （履行期間）	令和5年5月19日 （令和5年8月1日） ～	令和10年7月31日 （令和10年7月31日）			
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室				
契約相手方 （落札業者委任先）	香川県高松市中野町29番2号 NECキャピタルソリューション株式会社四国支店 支店長 清水 貴			契約金額	総額 2,864,400円 月額 47,740円

指名業者名	第１回 入札高	第３番札迄の区分	第２回 入札高	第３番札迄の区分	第１回 見積高	第３番札迄の区分	第２回 見積高	第３番札迄の区分
アカマツ(株)大洲営業所		辞退						
(株)アグサス大洲営業所		欠席						
(株)愛媛電算		辞退						
(株)ENCOUNTER	46,000	2						
(有)カタオカ商会	49,000	3						
四国通建(株)大洲営業所	43,400	1 落札						
(株)新星工業社大洲サービスセンター		辞退						
(株)デンケン		辞退						
リコージャパン(株)愛媛支社愛媛営業部		辞退						

閲覧期間 令和5年5月18日 ～ 令和6年5月18日