
大企第10号
長浜港内港埋立事業基本計画策定業務09:15 1 業者

15,950,000 円(14,500,000)

八千代エンジニヤリング（株）愛媛事務所
見積1回

09:20 1 業者

09:25 8 業者

09:35 4 業者

09:40 12 業者

大環第16号
基幹的設備改良工事(第1期)

995,500,000 円(905,000,000)

ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店
見積1回

大教総第3号
大洲南中学校長寿命化改修工事設計業務

31,900,000 円(29,000,000)

都市空間設計（株）
入札1回,見積0回

大財第15号
大洲市民文化会館駐車場整備に伴う物件調査等委託業務

1,870,000 円(1,700,000)

（株）富士建設コンサルタント大洲支店
入札1回,見積0回

大水第2号
本村水源地外解体工事

33,000,000 円(30,000,000)

中央建設（株）
入札1回,見積0回

大洲市長浜

大洲市八多喜町

大洲市大洲

大洲市東大洲

大洲市菅田町菅田

番 号 商 品 又 は 名 称 備 考
入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

代 表 者 氏 名所 在 地 （ 住 所 ）/

時間

工 事 （ 業 務 ） 名時間

業者
数 設計金額(税込)

落札金額(税抜)

落札業者

入札
回数

見積
回数

契約
区分

工事
委託

施行

箇所

監理
契約

執 行 状 況

リサイクル
令和 5年 5月11日

契約金額（税込）

落 札 業 者 名
参加業者

日時

場所 大洲市役所　第一別館３階第２会議室
午前09時15分 ～

1

2

3

4

5



八千代エンジニヤリング（株）愛媛事務所 14,500,000  1
採用

 

大企第10号

長浜港内港埋立事業基本計画策定業務

土木関係建設コンサルタント
基本計画策定業務　一式          

大洲市長浜

令和 5年 5月11日（木）  午前 9時15分

大洲市役所　第一別館３階第２会議室

愛媛県伊予郡砥部町北川毛８５
八千代エンジニヤリング（株）愛媛事務所

所長 高野　浩二

15,950,000 円

 令和 5年 5月12日 　～　 令和 6年 3月25日

令和 5年 5月11日　～　令和 6年 5月11日

業者番号
受付番号 所 在 地

電 話 番 号

業務委託結果一覧表

業 者 名 称
F A X 番 号

業 務 委 託 結 果 一 覧 表

閲覧期間

( 様 式 1 )

業 種

施 行 箇 所

概

要

契約
金額

指名業者名
第１回

入 札 高

第２回

入 札 高
順 位 順 位

第１回 第２回
順 位 順 位

見 積 高 見 積 高

履 行 期 間

開 札 日 時

開 札 場 所

契 約 相 手 方

予定価格(消費税抜き)

業 務 番 号

業 務 名



ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店 905,000,000  1
採用

 

大環第16号

基幹的設備改良工事(第1期)

機械器具設置
受入供給設備、燃焼設備、排ガス処理設備、排水処理設備、灰
出し設備          

大洲市八多喜町

令和 5年 5月11日（木）  午前 9時20分

大洲市役所　第一別館３階第２会議室

大阪府大阪市淀川区宮原一丁目１番１号
ＪＦＥエンジニアリング（株）大阪支店

支店長 川畑　康浩

995,500,000 円

 令和 5年 6月28日 　～　 令和 7年 9月30日

令和 5年 6月27日　～　令和 6年 6月27日

業者番号
受付番号 所 在 地

電 話 番 号

工事請負結果一覧表

業 者 名 称
F A X 番 号

業 務 委 託 結 果 一 覧 表

閲覧期間

( 様 式 1 )

業 種

施 行 箇 所

概

要

契約
金額

指名業者名
第１回

入 札 高

第２回

入 札 高
順 位 順 位

第１回 第２回
順 位 順 位

見 積 高 見 積 高

工 期

開 札 日 時

開 札 場 所

契 約 相 手 方

予定価格(消費税抜き)

工 事 番 号

工 事 名



31,500,000

（株）鳳建築設計事務所

（株）大野設計

（株）四国建築設計事務所

新企画設計（株）

（株）大建設計工務

（株）中央設計

都市空間設計（株）

（株）連合企画設計

30,900,000

32,000,000

31,000,000

33,000,000

29,000,000

30,000,000

無効

3

6

4

7

1
落札

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大教総第3号

大洲南中学校長寿命化改修工事設計業務

建築関係建設コンサルタント
中学校　鉄筋コンクリート造3階建てほか　改修工事実施設計
業務一式          

大洲市大洲

令和 5年 5月11日（木）  午前 9時25分

大洲市役所　第一別館３階第２会議室

愛媛県大洲市東大洲１５９番地２
都市空間設計（株）

代表取締役 松岡　邦吉

31,900,000 円

29,210,000 円

 令和 5年 5月12日 　～　 令和 5年11月30日

令和 5年 5月11日　～　令和 6年 5月11日

5

業者番号
受付番号 所 在 地

電 話 番 号

業務委託結果一覧表

業 者 名 称
F A X 番 号

業 務 委 託 結 果 一 覧 表

閲覧期間

( 様 式 1 )

業 種

施 行 箇 所

概

要

契約
金額

指名業者名
第１回

入 札 高

第２回

入 札 高
順 位 順 位

第１回 第２回
順 位 順 位

見 積 高 見 積 高

履 行 期 間

開 札 日 時

開 札 場 所

契 約 相 手 方

予定価格(消費税抜き)

業 務 番 号

業 務 名



（株）ウエストコンサルタント大洲事務所

（株）オーエムアイ

（株）ダイニン

（株）富士建設コンサルタント大洲支店

1,800,000

1,770,000

1,780,000

1,700,000

4

2

3

1
落札

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大財第15号

大洲市民文化会館駐車場整備に伴う物件調査等委託業務

補償関係コンサルタント
工作物調査N=3箇所          

大洲市東大洲

令和 5年 5月11日（木）  午前 9時35分

大洲市役所　第一別館３階第２会議室

愛媛県大洲市柚木１０４４番３
（株）富士建設コンサルタント大洲支店

支店長 泉　真治

1,870,000 円

1,808,000 円

 令和 5年 5月12日 　～　 令和 5年 8月25日

令和 5年 5月11日　～　令和 6年 5月11日

業者番号
受付番号 所 在 地

電 話 番 号

業務委託結果一覧表

業 者 名 称
F A X 番 号

業 務 委 託 結 果 一 覧 表

閲覧期間

( 様 式 1 )

業 種

施 行 箇 所

概

要

契約
金額

指名業者名
第１回

入 札 高

第２回

入 札 高
順 位 順 位

第１回 第２回
順 位 順 位

見 積 高 見 積 高

履 行 期 間

開 札 日 時

開 札 場 所

契 約 相 手 方

予定価格(消費税抜き)

業 務 番 号

業 務 名



30,450,000

（有）アサノ設備大洲支店

（株）一宮工務店

上田建設（株）

（有）宏伸産業

向成建設（株）

（株）佐々木組

中央建設（株）

（株）西田興産

（株）ひじ建

松本建設（株）

村上工業（株）

30,400,000

30,750,000

30,500,000

30,500,000

30,000,000

30,200,000

30,313,000

4

7

不着

6

6

1
落札

辞退

辞退

2

3

大水第2号

本村水源地外解体工事

解体 本村水源地、菅田第3水源地　造成撤去工一式、配管撤去工一
式、工作物撤去工一式、建屋撤去工一式、 電気設備撤去工一
式   大洲市菅田町菅田

令和 5年 5月11日（木）  午前 9時40分

大洲市役所　第一別館３階第２会議室

愛媛県大洲市柚木４９１番地１
中央建設（株）

代表取締役 松本　忠正

33,000,000 円

30,900,000 円

 令和 5年 5月12日 　～　 令和 6年 3月31日

令和 5年 5月11日　～　令和 6年 5月11日

28,428,000 円

5

業者番号
受付番号 所 在 地

電 話 番 号

工事請負結果一覧表

業 者 名 称
F A X 番 号

業 務 委 託 結 果 一 覧 表

閲覧期間

( 様 式 1 )

業 種

施 行 箇 所

概

要

契約
金額

指名業者名
第１回

入 札 高

第２回

入 札 高
順 位 順 位

第１回 第２回
順 位 順 位

見 積 高 見 積 高

工 期

開 札 日 時

開 札 場 所

契 約 相 手 方

予定価格(消費税抜き) 最低制限価格(消費税抜き)

工 事 番 号

工 事 名


	1入札執行・見積合わせ結果表（20230511）
	20230511-01
	20230511-02
	20230511-03
	20230511-04
	20230511-05

