入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 5年 6月 8日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大治第11号 阿蔵高山建設残土処理場整備工事(高山工区) 大洲市高山	(79,000,000)	86,900,000 円 入札1回,見積0回 中央建設（株）	17 業者
2 09:20	大復第1号 肱川支所解体工事 大洲市肱川町山鳥坂	(44,141,600)	48,555,760 円 入札1回,見積0回 （株）ひじ建	11 業者
3 09:25	大水第7号 西大洲地区石綿セメント管更新測量設計委託業務 大洲市西大洲	(5,000,000)	5,500,000 円 入札1回,見積0回 （株）親和技術コンサルタント	7 業者
4 09:30	大都第21号 市道新谷五十崎線道路改良工事 大洲市新谷	(36,900,000)	40,590,000 円 入札1回,見積0回 向成建設（株）	17 業者
5 09:40	大企第18号 令和5年度大洲市業務改革(ＢＰＲ)支援業務 大洲市大洲	(12,980,000)	14,278,000 円 見積1回 凸版印刷（株）松山営業所	1 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第11号 阿蔵高山建設残土処理場整備工事(高山工区)		
業種	土木一式	概要	土捨場A　暗渠排水管L=505.7m、土捨場B　暗渠排水管L=143.7m、土捨場C　暗渠排水管L=95.3m、　用材林伐採工　N=1式
施行箇所	大洲市高山		
開札日時	令和 5年 6月 8日（木）　午前 9時15分		
工期	令和 5年 6月 9日　～　令和 6年 2月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本　忠正	契約金額	86,900,000 円
予定価格(消費税抜き)	80,170,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	72,493,480 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	79,500,000	3						
上田建設（株）	80,150,000	8						
愛媛舗道（株）	80,160,000	9						
川上建設（有）	80,000,000	6						
河辺建設（株）	80,100,000	7						
向成建設（株）	80,000,000	6						
（株）肱陵建設	80,170,000	10						
（株）佐々木組	79,100,000	2						
（有）高屋建設	79,800,000	4						
中央建設（株）	79,000,000	1 落札						
富永建設（株）	79,900,000	5						
（株）西田興産	79,500,000	3						
（株）ひじ建		辞退						
松浦建設（株）	79,800,000	4						
峯建設工業（株）	79,500,000	3						
（株）宮元建設	80,000,000	6						
村上工業（株）	79,500,000	3						

閲覧期間 令和 5年 6月 8日　～　令和 6年 6月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大復第1号 肱川支所解体工事		
業種	解体	概要	支所庁舎　鉄筋コンクリート造3階建て　延床面積1787.12m2 解体工事一式
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 5年 6月 8日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 5年 6月17日　～　令和 5年12月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町山鳥坂３４６番地 （株）ひじ建 代表取締役 久保田　敦	契約金額	48,555,760 円
予定価格(消費税抜き)	47,980,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	44,141,600 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	47,500,000	5						
（株）一宮工務店	47,600,000	6						
上田建設（株）	47,900,000	7						
（有）宏伸産業	44,141,000	失格						
向成建設（株）	46,500,000	4						
（株）佐々木組	46,000,000	2						
中央建設（株）		辞退						
（株）西田興産		辞退						
（株）ひじ建	44,141,600	1 落札						
松本建設（株）	47,980,000	8						
村上工業（株）	46,350,000	3						

閲覧期間 令和 5年 6月16日　～　令和 6年 6月16日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第7号 西大洲地区石綿セメント管更新測量設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	測量延長L=0.64km　管路布設替延長φ250　L=640m
施行箇所	大洲市西大洲		
開札日時	令和 5年 6月 8日（木）　午前 9時25分		
履行期間	令和 5年 6月 9日　～　令和 5年10月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市久米窪田町８７０番地５ （株）親和技術コンサルタント 代表取締役 武智　秀樹	契約金額	5,500,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,519,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	5,300,000	7						
（株）エイト日本技術開発四国支社	5,250,000	6						
（株）翔調査設計事務所	5,200,000	5						
（株）親和技術コンサルタント	5,000,000	1 落札						
（株）真鍋設計事務所	5,150,000	3						
（株）ライト設計コンサルタント	5,180,000	4						
（株）菱和設計コンサルタント	5,100,000	2						

閲覧期間 令和 5年 6月 8日　～　令和 6年 6月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第21号 市道新谷五十崎線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長　(改良)L=179.14m、(舗装)L=403.25m　道路幅員W=5.0m
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和 5年 6月 8日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 5年 6月10日　～　令和 6年 2月29日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１１８２番地２ 向成建設（株） 代表取締役 深見　克志	契約金額	40,590,000 円
予定価格(消費税抜き)	38,980,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	35,230,085 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	38,900,000	3						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）	36,900,000	1 落札						
（株）肱陵建設	38,980,000	4						
中央建設（株）	38,900,000	3						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
松浦建設（株）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
峯建設工業（株）	38,800,000	2						
（株）宮元建設	38,980,000	4						
村上工業（株）		辞退						
（株）山中建設		不着						

閲覧期間 令和 5年 6月 9日　～　令和 6年 6月 9日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大企第18号 令和5年度大洲市業務改革（ＢＰＲ）支援業務		
業種	その他役務	概要	BPR対象業務の選定、業者主導型BPRの実施、職員による自走化BPR支援、BPR実施計画の策定、 BPR研修会の実施、BPR実施における職員の技術習得支援
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 5年 6月 8日（木） 午前 9時40分		
履行期間	令和 5年 6月 9日 ～ 令和 6年 3月22日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市千舟町４丁目４－３ 凸版印刷（株）松山営業所 所長 山本 芳生	契約金額	14,278,000 円
予定価格（消費税抜き）			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
凸版印刷（株）松山営業所					12,980,000	1 採用		

閲覧期間 令和 5年 6月 8日 ～ 令和 6年 6月 8日