入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 5年 7月13日
午前09時30分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:30	大都第29号 肱川緑地公園設計委託業務 大洲市中村	(4,400,000)	4,840,000 円 入札1回,見積0回 （株）ダイニン	13 業者
2 09:35	大教総第11号 旧柳沢小学校プール解体工事 大洲市柳沢	(19,150,000)	21,065,000 円 入札1回,見積0回 松本建設（株）	14 業者
3 09:45	大肱第13号 鹿野川荘厨房排気用送風機取替工事 大洲市肱川町宇和川	(1,550,000)	1,705,000 円 入札1回,見積0回 （有）南予水道住設	14 業者
4 10:00	大水第8号 令和5年度漏水調査委託業務 大洲市大洲外	(13,200,000)	14,520,000 円 入札2回,見積0回 （株）テクノスジャパン愛媛営業所	9 業者

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第29号 肱川緑地公園設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	緑地公園詳細設計　N=1式(A=0.7ha)
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 5年 7月13日（木）　午前 9時30分		
履行期間	令和 5年 7月14日　～　令和 5年10月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市西大洲甲４７９番地５ （株）ダイニン 代表取締役 末光　啓二	契約金額	4,840,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,484,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(株) AOISC	4,700,000	7						
(株) ウエストコンサルタント大洲事務所	4,750,000	8						
(株) 上田調査設計事務所	4,580,000	4						
(株) 栄和測量設計	4,700,000	7						
(株) オーエムアイ	4,500,000	2						
(有) 共立技研	4,500,000	2						
(有) 肱南測量設計	4,600,000	5						
(有) 五嶋設計		不着						
(有) 四国キャド	4,600,000	5						
(株) ダイニン	4,400,000	1 落札						
友代設計事務所	4,550,000	3						
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	5,050,000	9						
(株) ミズキコンサルタント	4,650,000	6						

閲覧期間 令和 5年 7月13日　～　令和 6年 7月13日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大教総第11号 旧柳沢小学校プール解体工事		
業種	解体	概要	プール解体工事一式、倉庫解体工事一式、外構解体工事一式、外構工事一式
施行箇所	大洲市柳沢		
開札日時	令和 5年 7月13日（木） 午前 9時35分		
工期	令和 5年 7月14日 ～ 令和 5年12月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只１１６番地２ 松本建設（株） 代表取締役 松本 知也	契約金額	21,065,000 円
予定価格(消費税抜き)	20,000,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	18,400,000 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	19,750,000	4						
（株）一宮工務店		辞退						
上田建設（株）		辞退						
川上建設（有）		辞退						
（有）宏伸産業	19,250,000	2						
向成建設（株）		辞退						
（株）坂本組		辞退						
（株）佐々木組	19,500,000	3						
中央建設（株）	19,250,000	2						
（有）長浜建設		辞退						
（株）西田興産		辞退						
（株）ひじ建		辞退						
松本建設（株）	19,150,000	1 落札						
村上工業（株）	20,000,000	5						

閲覧期間 令和 5年 7月13日 ～ 令和 6年 7月13日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大肱第13号 鹿野川荘厨房排気用送風機取替工事		
業種	管	概要	厨房排気用送風機取替工事　一式
施行箇所	大洲市肱川町宇和川		
開札日時	令和 5年 7月13日（木）　午前 9時45分		
工期	令和 5年 7月14日　～　令和 5年11月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市若宮１１１３番地１ （有）南予水道住設 代表取締役 村上　賢一	契約金額	1,705,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,610,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	1,478,837 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター	1,600,000	4						
向成建設（株）		辞退						
河内設備商会	1,596,000	3						
（有）住吉産業		辞退						
ダイワ設備工業		辞退						
中央建設（株）		辞退						
（有）長田産業		辞退						
（有）南予水道住設	1,550,000	1 落札						
（有）藤原冷機設備		辞退						
（有）星加水道設備		不着						
（有）丸電工業	1,600,000	4						
三瀬建設（株）	1,587,000	2						
（有）三原設備		辞退						

閲覧期間 令和 5年 7月13日　～　令和 6年 7月13日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第8号 令和5年度漏水調査委託業務		
業種	漏水調査	概要	延長 L=175.0㎞
施行箇所	大洲市大洲外		
入札（見積）日時	令和 5年 7月13日（木） 午前 10時00分		
履行期間	令和 5年 7月14日 ～ 令和 6年 1月26日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市余戸南３丁目５－２０－Ｂ０２ （株）テクノスジャパン愛媛営業所 営業所長 河本 利幸	契約金額	14,520,000 円
予定価格(消費税抜き)	13,500,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）四国ローボーシステム		辞退						
（株）テクノスジャパン愛媛営業所	13,700,000	1	13,200,000	1 落札				
徳島地中情報（有）	14,800,000	6	13,600,000	2				
（株）トクスイ	14,500,000	5	13,600,000	2				
日進設備工業（株）	14,350,000	2	13,600,000	2				
（株）西日本水道センター四国支店	14,450,000	4	13,600,000	2				
（株）日本レップス四国営業所	14,350,000	2	13,670,000	4				
（株）日本漏防コンサルタント	14,390,000	3	13,610,000	3				
フジ地中情報（株）四国営業所		辞退						

閲覧期間 令和 5年 7月13日 ～ 令和 6年 7月13日