入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 5年 7月21日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大農山第21号 長浜地区喜多漁港機能保全工事に伴う実施設計委託業務 大洲市長浜町今坊	(3,700,000)	4,070,000 円 入札1回,見積0回 復建調査設計（株）松山支店	7 業者
2 09:20	大農山第22号 長浜地区櫛生漁港機能保全工事に伴う実施設計委託業務 大洲市長浜町櫛生	(3,900,000)	4,290,000 円 入札1回,見積0回 （株）パスコ愛媛支店	7 業者
3 09:25	大都第28号 大洲市民文化会館建設予定地地質調査業務 大洲市東大洲	(14,700,000)	16,170,000 円 入札1回,見積0回 川崎地質（株）四国支店	10 業者
4 09:30	大農山第17号 林道橡谷線開設工事 大洲市河辺町植松	(28,400,000)	31,240,000 円 入札1回,見積0回 河辺建設（株）	6 業者
5 09:35	国官会第2号 徳森団地7号橋修繕工事 大洲市徳森		入札1回,見積0回 全者辞退及び入札者がいないため不調。	15 業者
6 09:40	大下第21号 若宮地区汚水管渠公共下水道工事(第121工区) 大洲市若宮	(39,200,000)	43,120,000 円 入札1回,見積0回 藤江建設（有）	12 業者
7 09:45	大水第14号 柚木地区配水管布設替工事 大洲市柚木	(7,000,000)	7,700,000 円 入札1回,見積0回 （株）城戸電業社	17 業者
8 09:50	大環第15号 ごみ焼却施設計量機システム変更業務 大洲市八多喜町	(1,620,000)	1,782,000 円 見積1回 鎌長製衡（株）中・四国支店	1 業者

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農山第21号 長浜地区喜多漁港機能保全工事に伴う実施設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	実施設計N=1式　対象施設：69物揚護岸
施行箇所	大洲市長浜町今坊		
開札日時	令和 5年 7月21日（金）　午前 9時15分		
履行期間	令和 5年 7月22日　～　令和 6年 1月22日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市高岡町２６番地８ 復建調査設計（株）松山支店 支店長 小田　律文	契約金額	4,070,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,870,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）荒谷建設コンサルタント四国支社	3,900,000	4						
（株）エイト日本技術開発四国支社	3,850,000	3						
基礎地盤コンサルタンツ（株）四国支店	3,750,000	2						
国際航業（株）松山営業所	4,740,000	7						
（株）シアテック	3,950,000	5						
（株）パスコ愛媛支店	4,000,000	6						
復建調査設計（株）松山支店	3,700,000	1 落札						

閲覧期間 令和 5年 7月21日　～　令和 6年 7月21日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農山第22号 長浜地区櫛生漁港機能保全工事に伴う実施設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	実施設計N=1式　対象施設：32西防波堤
施行箇所	大洲市長浜町櫛生		
開札日時	令和 5年 7月21日（金）　午前 9時20分		
履行期間	令和 5年 7月22日　～　令和 6年 1月22日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市千舟町５丁目５番地３ （株）パスコ愛媛支店 支店長 吉野　啓介	契約金額	4,290,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,230,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）荒谷建設コンサルタント四国支社	4,100,000	3						
（株）エイト日本技術開発四国支社	4,000,000	2						
基礎地盤コンサルタンツ（株）四国支店	4,000,000	2						
国際航業（株）松山営業所	4,760,000	6						
（株）シアテック	4,200,000	5						
（株）パスコ愛媛支店	3,900,000	1 落札						
復建調査設計（株）松山支店	4,150,000	4						

閲覧期間 令和 5年 7月21日　～　令和 6年 7月21日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第28号 大洲市民文化会館建設予定地地質調査業務		
業種	地質調査	概要	一般調査業務　調査ボーリングN=6本(φ66㎜ノンコア)L=198.0m、標準貫入試験N=204回、土質試験N=1式 解析調査業務　解析調査N=1式
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 5年 7月21日（金）　午前 9時25分		
履行期間	令和 5年 7月22日　～　令和 5年12月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市空港通３丁目１２番１２号 川崎地質（株）四国支店 支店長 直本　啓祐	契約金額	16,170,000 円
予定価格(消費税抜き)	16,601,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）愛媛建設コンサルタント	15,900,000	5						
愛媛地質調査（株）	15,800,000	4						
応用地質（株）四国事務所	16,740,000	8						
川崎地質（株）四国支店	14,700,000	1 落札						
共立工営（株）	15,400,000	2						
（株）東建ジオテック松山支店	15,800,000	4						
（株）ナイバ愛媛支店	15,700,000	3						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	16,000,000	6						
（株）芙蓉コンサルタント	16,200,000	7						
松山地下開発（株）	15,900,000	5						

閲覧期間 令和 5年 7月21日　～　令和 6年 7月21日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山第17号 林道橡谷線開設工事		
業種	土木一式	概要	開設延長L=120.0m
施行箇所	大洲市河辺町植松		
開札日時	令和 5年 7月21日（金） 午前 9時30分		
工期	令和 5年 7月25日 ～ 令和 6年 2月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市河辺町植松４３６番地 河辺建設（株） 代表取締役 大野 盛喜	契約金額	31,240,000 円
予定価格(消費税抜き)	29,090,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	26,172,530 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	28,900,000	2						
川上建設（有）	29,050,000	4						
河辺建設（株）	28,400,000	1 落札						
富永建設（株）	28,900,000	2						
（株）ひじ建	29,050,000	4						
三瀬建設（株）	29,000,000	3						

閲覧期間 令和 5年 7月24日 ～ 令和 6年 7月24日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第2号 徳森団地7号橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	断面修復工V=0.2m3、ひび割れ充填工L=5.3m、表面含浸工A=12m2
施行箇所	大洲市徳森		
開札日時	令和 5年 7月21日（金）　午前 9時35分		
工期	～　令和 5年11月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方		契約金額	
予定価格(消費税抜き)	1,536,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		不着						
（有）内田電気水道設備		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		辞退						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（株）堀山組		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）山中建設		不着						

閲覧期間

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第21号 若宮地区汚水管渠公共下水道工事(第121工区)		
業種	土木一式（下水道）	概要	開削φ200 L=310.50m、開削φ75 L=70.10m【補助】、開削φ200 L=104.0m【単独】
施行箇所	大洲市若宮		
開札日時	令和 5年 7月21日（金） 午前 9時40分		
工期	令和 5年 7月25日 ～ 令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲２４８１番地１ 藤江建設（有） 代表取締役 藤江 禎三	契約金額	43,120,000 円
予定価格(消費税抜き)	39,640,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	35,711,826 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店		辞退						
上田建設（株）	39,600,000	5						
（株）木元組	39,450,000	3						
向成建設（株）	39,600,000	5						
（株）佐々木組		辞退						
谷本産業（株）	39,400,000	2						
中央建設（株）	39,500,000	4						
（株）西田興産		辞退						
藤江建設（有）	39,200,000	1 落札						
峯建設工業（株）	39,400,000	2						
（株）宮元建設	39,600,000	5						
村上工業（株）	39,600,000	5						

閲覧期間 令和 5年 7月24日 ～ 令和 6年 7月24日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第14号 柚木地区配水管布設替工事		
業種	水道施設	概要	配水管DIP(GX-1)φ100mm L=51.7m(L=51.8m)
施行箇所	大洲市柚木		
開札日時	令和 5年 7月21日（金） 午前 9時45分		
工期	令和 5年 7月29日 ～ 令和 5年11月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２２４５番地３０ （株）城戸電業社 代表取締役 城戸 俊明	契約金額	7,700,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,080,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	6,351,857 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店		辞退						
（有）内田電気水道設備	7,050,000	3						
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター	7,060,000	4						
（株）城戸電業社	7,000,000	1 落札						
久保建設（株）		辞退						
河内設備商会		辞退						
（有）住吉産業	7,040,000	2						
富永建設（株）		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
（有）長田産業		辞退						
（有）南予水道住設	7,050,000	3						
（有）星加水道設備		不着						
（有）丸電工業	7,070,000	5						
三瀬建設（株）	7,080,000	6						
峯建設工業（株）	7,080,000	6						
（有）三原設備		辞退						

閲覧期間 令和 5年 7月28日 ～ 令和 6年 7月28日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大環第15号 ごみ焼却施設計量機システム変更業務		
業種	コンピュータ処理	概要	計量ソフト変更、集計ソフト変更、現場入替作業
施行箇所	大洲市八多喜町		
入札（見積）日時	令和 5年 7月21日（金） 午前 9時50分		
履行期間	令和 5年 7月22日 ～ 令和 6年 3月22日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 鎌長製衡（株）中・四国支店 支店長 塩田 幸寛	契約金額	1,782,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
鎌長製衡（株）中・四国支店					1,620,000	1 採用		

閲覧期間 令和 5年 7月21日 ～ 令和 6年 7月21日