



# 工事請負結果一覧表

|             |   |               |  |
|-------------|---|---------------|--|
| 工事番号        | 大農山第12号                                     |               |  |
| 工事名         | 長浜港漁具倉庫新築工事                                 |               |  |
| 業種          | 建築一式  | 概要            | 漁具倉庫 木造平屋建て 延床面積215.56m <sup>2</sup> 建築工事一式、機械設備工事一式、電気設備工事一式、外構工事一式 |
| 施行箇所        | 大洲市長浜                                       |               |  |
| 開札日時        | 令和 5年 8月 3日(木) 午前 9時15分                     |               |  |
| 工期          | 令和 5年 8月11日 ~ 令和 6年 2月29日                   |               |  |
| 開札場所        | 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室                          |               |  |
| 契約相手方       | 愛媛県大洲市長浜甲 1 1 0 番地<br>(株)門田組<br>代表取締役 門田 純一 | 契約金額          | 51,018,000 円   |
| 予定価格(消費税抜き) | 46,780,000 円                                | 調査基準価格(消費税抜き) | 43,037,600 円   |

| 指名業者名     | 第 1 回      |         | 第 2 回 |    | 第 1 回 |    | 第 2 回 |    |
|-----------|------------|---------|-------|----|-------|----|-------|----|
|           | 入札高        | 順位      | 入札高   | 順位 | 見積高   | 順位 | 見積高   | 順位 |
| (有) 泉田建設  | 46,650,000 | 4       |       |    |       |    |       |    |
| 伊大建設(株)   |            | 辞退      |       |    |       |    |       |    |
| (株)一宮工務店  | 46,550,000 | 3       |       |    |       |    |       |    |
| 上田建設(株)   | 46,750,000 | 7       |       |    |       |    |       |    |
| (有) 岡花建設  |            | 不着      |       |    |       |    |       |    |
| (株) 門田組   | 46,380,000 | 1<br>落札 |       |    |       |    |       |    |
| 向成建設(株)   | 46,700,000 | 6       |       |    |       |    |       |    |
| (株) 佐々木組  | 46,500,000 | 2       |       |    |       |    |       |    |
| 菅野建設(株)   | 46,550,000 | 3       |       |    |       |    |       |    |
| (有) 大栄建設  | 46,780,000 | 8       |       |    |       |    |       |    |
| 中央建設(株)   | 46,700,000 | 6       |       |    |       |    |       |    |
| (有) 徳山住宅  | 46,500,000 | 2       |       |    |       |    |       |    |
| (有) 豊田建設  | 46,750,000 | 7       |       |    |       |    |       |    |
| (株) 土居鉄工所 | 46,700,000 | 6       |       |    |       |    |       |    |
| (株) 西田興産  |            | 辞退      |       |    |       |    |       |    |
| 三瀬建設(株)   | 46,653,000 | 5       |       |    |       |    |       |    |
| (有) 満野大商店 |            | 辞退      |       |    |       |    |       |    |
| 村上工業(株)   | 46,700,000 | 6       |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |
|           |            |         |       |    |       |    |       |    |

## 業務委託結果一覧表

|             |   |      |   |
|-------------|---|------|---|
| 業務番号<br>業務名 | 大環第13号<br>ごみ焼却施設設備定期点検業務                              |      |   |
| 業種          | その他測量・建設コンサルタント等業務                                    | 概要   | ダイオキシン類作業環境測定、火格子駆動用油圧装置点検整備、ごみクレーン点検整備、減温塔外部・内部清掃 点検整備、焼却炉点検整備、ろ過式集じん器点検整備、火格子点検整備ほか |
| 施行箇所        | 大洲市八多喜町   |      |   |
| 開札日時        | 令和 5年 8月 3日 (木) 午前 9時20分                              |      |   |
| 履行期間        | 令和 5年 8月 4日 ~ 令和 6年 3月22日                             |      |   |
| 開札場所        | 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室                                    |      |   |
| 契約相手方       | 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号<br>JFEエンジニアリング(株)大阪支店<br>支店長 川畑 康浩 | 契約金額 | 86,900,000 円  |
| 予定価格(消費税抜き) |   |      |   |

| 指名業者名              | 第1回<br>入札高 | 順位 | 第2回<br>入札高 | 順位 | 第1回<br>見積高 | 順位      | 第2回<br>見積高 | 順位 |
|--------------------|------------|----|------------|----|------------|---------|------------|----|
| JFEエンジニアリング(株)大阪支店 |            |    |            |    | 79,000,000 | 1<br>採用 |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |
|                    |            |    |            |    |            |         |            |    |

### 工事請負結果一覧表

|             |   |      |   |
|-------------|---|------|---|
| 工事番号<br>工事名 | 大環第14号<br>ごみ焼却施設設備補修工事                                |      |   |
| 業種          | 機械器具設置  | 概要   | ごみクレーン巻上減速機更新補修(共通系)、燃焼段右側壁補修(1号炉)、燃焼段左右側壁補修(2号炉)、ガスクーラー・角丸ダクト本体更新補修(2号炉)、ろ過式集じん器制御盤補修(1、2号炉) |
| 施行箇所        | 大洲市八多喜町   |      |   |
| 開札日時        | 令和 5年 8月 3日 (木) 午前 9時25分                              |      |   |
| 工期          | 令和 5年 8月10日 ~ 令和 6年 3月15日                             |      |   |
| 開札場所        | 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室                                    |      |   |
| 契約相手方       | 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号<br>JFEエンジニアリング(株)大阪支店<br>支店長 川畑 康浩 | 契約金額 | 144,100,000 円   |
| 予定価格(消費税抜き) |   |      |   |

| 指名業者名              | 第1回 |    | 第2回 |    | 第1回         |         | 第2回 |    |
|--------------------|-----|----|-----|----|-------------|---------|-----|----|
|                    | 入札高 | 順位 | 入札高 | 順位 | 見積高         | 順位      | 見積高 | 順位 |
| JFEエンジニアリング(株)大阪支店 |     |    |     |    | 131,000,000 | 1<br>採用 |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |
|                    |     |    |     |    |             |         |     |    |

### 業務委託結果一覧表

|             |   |      |             |
|-------------|---|------|-------------|
| 業務番号        | 大都第31号                                      |      |             |
| 業務名         | 都市公園施設長寿命化計画策定業務                            |      |             |
| 業種          | 土木関係建設コンサルタント                               | 概要   | 都市公園N=5箇所   |
| 施行箇所        | 大洲市柚木外                                      |      |             |
| 開札日時        | 令和 5年 8月 3日(木) 午前 9時30分                     |      |             |
| 履行期間        | 令和 5年 8月 4日 ~ 令和 6年 1月31日                   |      |             |
| 開札場所        | 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室                          |      |             |
| 契約相手方       | 愛媛県松山市小坂5丁目13番地10<br>昭和(株)松山営業所<br>所長 増井 智之 | 契約金額 | 8,129,000 円 |
| 予定価格(消費税抜き) | 10,340,000 円                                |      |             |

| 指名業者名                | 第1回        |         | 第2回 |    | 第1回 |    | 第2回 |    |
|----------------------|------------|---------|-----|----|-----|----|-----|----|
|                      | 入札高        | 順位      | 入札高 | 順位 | 見積高 | 順位 | 見積高 | 順位 |
| (株)エイト日本技術開発四国支社     | 11,800,000 | 4       |     |    |     |    |     |    |
| (株)オオバ愛媛営業所          | 11,000,000 | 2       |     |    |     |    |     |    |
| (株)建設技術研究所松山事務所      |            | 辞退      |     |    |     |    |     |    |
| 国際航業(株)松山営業所         | 12,680,000 | 7       |     |    |     |    |     |    |
| (株)五星宇和島営業所          | 11,500,000 | 3       |     |    |     |    |     |    |
| 昭和(株)松山営業所           | 7,390,000  | 1<br>落札 |     |    |     |    |     |    |
| 大日本ダイヤコンサルタント(株)松山支店 | 11,500,000 | 3       |     |    |     |    |     |    |
| 日本工営都市空間(株)松山事務所     | 24,000,000 | 8       |     |    |     |    |     |    |
| (株)バスコ愛媛支店           | 12,000,000 | 5       |     |    |     |    |     |    |
| 復建調査設計(株)松山支店        | 12,250,000 | 6       |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |
|                      |            |         |     |    |     |    |     |    |