入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 5年10月13日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大商第5号 大洲市官民共創推進拠点施設改修工事 大洲市大洲	(43,800,000)	48,180,000 円 入札1回,見積0回 村上住宅（株）	8 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大商第5号 大洲市官民共創推進拠点施設改修工事		
業種	建築一式	概要	内外装改修工事一式、電気設備改修工事一式、機械設備改修工事一式、外構改修工事一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 5年10月13日（金） 午前 9時15分		
工期	令和 5年10月18日 ～ 令和 6年 2月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只１７５番地 村上住宅（株） 代表取締役 村上 聖	契約金額	48,180,000 円
予定価格(消費税抜き)	44,600,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	41,032,000 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
伊大建設(株)		辞退						
（有）小山建設	44,150,000	3						
谷本建設工業（株）	44,400,000	5						
中央建設（株）	44,100,000	2						
（有）テシマ		辞退						
東建設（株）	44,200,000	4						
松本建設（株）	44,100,000	2						
村上住宅（株）	43,800,000	1 落札						

閲覧期間 令和 5年10月17日 ～ 令和 6年10月17日