入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 5年10月19日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	国官会第4号 小薮川橋修繕工事 大洲市肱川町宇和川	(17,000,000)	18,700,000 円 入札1回,見積0回 上田建設（株）	6 業者
2 09:20	国官会第3号 徳森団地10号橋修繕工事 大洲市徳森	(2,090,000)	2,299,000 円 入札1回,見積0回 （株）山中建設	15 業者
3 09:25	大商第6号 大洲市官民共創推進拠点施設改修工事監理業務 大洲市大洲	(1,900,000)	2,090,000 円 見積1回 都市空間設計（株）	1 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第4号 小薮川橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	橋梁補修工　IPH補修工N=1式、断面修復工N=1式
施行箇所	大洲市肱川町宇和川		
開札日時	令和 5年10月19日（木）　午前 9時15分		
工期	令和 5年10月25日　～　令和 6年 3月 8日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町宇和川２９９５番地１ 上田建設（株） 代表取締役 大野　彰一	契約金額	18,700,000 円
予定価格(消費税抜き)	17,480,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	15,521,764 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	17,000,000	1 落札						
川上建設（有）	17,400,000	4						
河辺建設（株）	17,350,000	3						
富永建設（株）	17,200,000	2						
（株）ひじ建	17,470,000	5						
三瀬建設（株）	17,400,000	4						

閲覧期間 令和 5年10月24日　～　令和 6年10月24日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第3号 徳森団地10号橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	断面修復工 V=0.3m3、表面含浸工 A=17m2
施行箇所	大洲市徳森		
開札日時	令和 5年10月19日（木） 午前 9時20分		
工期	令和 5年10月20日 ～ 令和 6年 2月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２６８５番地の２ （株）山中建設 代表取締役 山中 知忠	契約金額	2,299,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,158,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	1,909,964 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
（有）内田電気水道設備		不着						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		不着						
（有）北三		辞退						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（株）堀山組		不着						
（有）丸電工業		辞退						
（株）山中建設	2,090,000	1 落札						

閲覧期間 令和 5年10月19日 ～ 令和 6年10月19日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大商第6号 大洲市官民共創推進拠点施設改修工事監理業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	大洲市官民共創推進拠点施設改修工事に係る工事監理業務一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 5年10月19日（木） 午前 9時25分		
履行期間	令和 5年10月20日 ～ 令和 6年 3月13日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡 邦吉	契約金額	2,090,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
都市空間設計（株）					1,900,000	1 採用		

閲覧期間 令和 5年10月19日 ～ 令和 6年10月19日