入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 5年11月 9日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大過第1号 市道喜多山中組線道路改良工事 大洲市喜多山	(29,300,000)	32,230,000 円 入札1回,見積0回 （株）宮元建設	17 業者
2 09:25	大下第39号 田口地区汚水管渠公共下水道工事(第122工区) 大洲市田口他	(43,700,000)	48,070,000 円 入札1回,見積0回 （株）木元組	13 業者
3 09:30	国官会第14号 徳森団地2号橋修繕工事 大洲市徳森	(11,800,000)	12,980,000 円 入札1回,見積0回 （株）肱陵建設	12 業者
4 09:35	国官会第12号 居場橋修繕工事 大洲市柳沢	(9,600,000)	10,560,000 円 入札1回,見積0回 （株）扇建設	12 業者
5 09:40	国官会第11号 波多波1号橋修繕工事 大洲市上須戒	全者辞退及び入札者がいないため不調	入札1回,見積0回	15 業者
6 09:45	国官会第6号 本谷大田1号橋修繕工事 大洲市蔵川	(3,940,000)	4,334,000 円 入札1回,見積0回 久保建設（株）	7 業者
7 09:50	大農山第28号 青島浮桟橋修繕工事 大洲市長浜町青島	(8,100,000)	8,910,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	13 業者
8 09:55	大都第50号 大洲駅前照明施設舗装工事 大洲市中村	(4,650,000)	5,115,000 円 入札1回,見積0回 愛媛舗道（株）	4 業者
9 10:00	大企第30号 河辺・長浜地区回線変更に伴うネットワーク設定変更業務 大洲市大洲他	(6,550,000)	7,205,000 円 見積1回 （株）四国日立システムズ愛媛支店	1 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大過第1号 市道喜多山中組線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=217m、道路幅員W=4.0m
施行箇所	大洲市喜多山		
開札日時	令和 5年11月 9日（木） 午前 9時15分		
工期	令和 5年11月11日 ～ 令和 6年 3月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１９８８番地の１ （株）宮元建設 代表取締役 宮元 政司	契約金額	32,230,000 円
予定価格(消費税抜き)	30,910,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	27,907,723 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	30,910,000	5						
香川建設（株）		辞退						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）	30,900,000	4						
（株）肱陵建設		辞退						
谷本建設工業（株）		辞退						
中央建設（株）	30,800,000	3						
（株）土居鉄工所		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
松浦建設（株）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
峯建設工業（株）	30,500,000	2						
（株）宮元建設	29,300,000	1 落札						
村上工業（株）		辞退						

閲覧期間 令和 5年11月10日 ～ 令和 6年11月10日

様式4号（第10条関係）

入札結果一覧表

下記の発注案件について、次のとおり9月16日に決定しましたのでお知らせします。

開札日時	令和5年11月9日（木）9時15分
工事名	大過第1号　市道喜多山中組線道路改良工事
工事箇所	大洲市新谷
予定価格	37,967,000円
調査基準価格　注1）	27,907,723円

入札価格(円)	評価値	入札業者	摘　要
30,910,000	333.7644	扇建設㈱	
30,900,000	339.2663	向成建設㈱	
30,800,000	341.9912	中央建設㈱	
30,500,000	342.6229	峯建設工業㈱	
29,300,000	353.2423	㈱宮元建設	落札

注1）

「調査基準価格」の欄は、調査基準価格を公表している場合に記載のこと。

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第39号 田口地区汚水管渠公共下水道工事(第122工区)		
業種	土木一式（下水道）	概要	開削φ200 L=415.10m【補助】、開削φ200 L=48.30m【単独】
施行箇所	大洲市田口他		
開札日時	令和 5年11月 9日（木） 午前 9時25分		
工期	令和 5年11月16日 ～ 令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲５５番地１ （株）木元組 代表取締役 木元 圭	契約金額	48,070,000 円
予定価格(消費税抜き)	44,250,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	39,914,662 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	44,200,000	5						
上田建設（株）	44,200,000	5						
（株）木元組	43,700,000	1 落札						
向成建設（株）	44,000,000	4						
（株）佐々木組	44,000,000	4						
谷本建設工業（株）	44,200,000	5						
谷本産業（株）	44,000,000	4						
中央建設（株）	44,000,000	4						
（株）西田興産	44,000,000	4						
藤江建設（有）	43,850,000	2						
峯建設工業（株）	43,900,000	3						
（株）宮元建設	44,200,000	5						
村上工業（株）	44,000,000	4						

閲覧期間 令和 5年11月15日 ～ 令和 6年11月15日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第14号 徳森団地2号橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	表面含浸工A=41m2、断面修復工V=1m3、アスファルト舗装工A=36m2、防護柵工L=18m
施行箇所	大洲市徳森		
開札日時	令和 5年11月 9日（木） 午前 9時30分		
工期	令和 5年11月10日 ～ 令和 6年 2月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲９１９番地１ （株）肱陵建設 代表取締役 山﨑 敦	契約金額	12,980,000 円
予定価格(消費税抜き)	12,851,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	11,402,242 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
香川建設（株）		辞退						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設	11,800,000	1 落札						
（株）土居鉄工所		辞退						
藤江建設（有）	11,401,400							
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設		辞退						

閲覧期間 令和 5年11月 9日 ～ 令和 6年11月 9日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第12号 居場橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	塗装塗替工A=37.7m2、断面修復工V=0.03m3、FRPシート設置工A=1.6m2
施行箇所	大洲市柳沢		
開札日時	令和 5年11月 9日（木） 午前 9時35分		
工期	令和 5年11月14日 ～ 令和 6年 2月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１８２３番地 （株）扇建設 代表取締役 徳田 登子夫	契約金額	10,560,000 円
予定価格(消費税抜き)	9,815,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	8,594,289 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	9,600,000	1 落札						
香川建設（株）		辞退						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設		不着						
（株）土居鉄工所		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設	9,815,000	2						

閲覧期間 令和 5年11月13日 ～ 令和 6年11月13日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第11号 波多波1号橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	断面修復工V=0.4m3、表面含浸工A=44.6m2
施行箇所	大洲市上須戒		
開札日時	令和 5年11月 9日（木）　午前 9時40分		
工期	～　令和 6年 2月29日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方		契約金額	
予定価格(消費税抜き)	4,250,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
（有）内田電気水道設備		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		辞退						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（株）堀山組		不着						
（有）丸電工業		辞退						
（株）山中建設		不着						

閲覧期間

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第6号 本谷大田1号橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	断面修復工V=0.27m3、表面含浸工A=64m2、防護柵工L=14.0m
施行箇所	大洲市蔵川		
開札日時	令和 5年11月 9日（木） 午前 9時45分		
工期	令和 5年11月10日 ～ 令和 6年 2月29日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市蔵川甲４３４番地 久保建設（株） 代表取締役 久保 壽弘	契約金額	4,334,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,038,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	3,571,303 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	4,038,000	5						
大高建設（有）	4,000,000	2						
久保建設（株）	3,940,000	1 落札						
（株）坂本組	4,036,800	4						
谷本産業（株）	4,000,000	2						
（有）長田産業	4,030,000	3						
松本建設（株）	4,038,000	5						

閲覧期間 令和 5年11月 9日 ～ 令和 6年11月 9日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山第28号 青島浮桟橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	連絡橋製作工1式、連絡橋撤去・取付工1式
施行箇所	大洲市長浜町青島		
開札日時	令和 5年11月 9日（木） 午前 9時50分		
工期	令和 5年11月17日 ～ 令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	8,910,000 円
予定価格(消費税抜き)	8,467,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	7,618,190 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）泉田建設		辞退						
（株）一宮工務店	8,450,000	6						
（有）岡花建設		不着						
（株）佐々木組	8,200,000	2						
（有）高屋建設	8,200,000	2						
（有）谷口左官		辞退						
（有）豊田建設	8,440,000	5						
（株）長浜機設	8,200,000	2						
（有）長浜建設		辞退						
（株）西田興産	8,100,000	1 落札						
保安工業（株）	8,350,000	3						
（有）満野大商店	8,400,000	4						
（有）山本開発		辞退						

閲覧期間 令和 5年11月16日 ～ 令和 6年11月16日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第50号 大洲駅前照明施設舗装工事		
業種	ほ装	概要	舗装工 脱色アスファルト舗装 A=221m2、照明施設撤去工 照明柱撤去 N=10基
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 5年11月 9日（木） 午前 9時55分		
工期	令和 5年11月11日 ～ 令和 6年 2月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村２３１番地 愛媛舗道（株） 代表取締役 小林 千恵	契約金額	5,115,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,905,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	4,354,221 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	4,650,000	1 落札						
建商（株）	4,810,000	4						
（株）西田興産	4,680,000	2						
（株）ブリッジカンパニー	4,750,000	3						

閲覧期間 令和 5年11月10日 ～ 令和 6年11月10日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大企第30号 河辺・長浜地区回線変更に伴うネットワーク設定変更業務		
業種	コンピュータ処理	概要	河辺・長浜地区出先施設の通信回線変更に伴う設定変更業務
施行箇所	大洲市大洲他		
入札（見積）日時	令和 5年11月 9日（木）　午前 10時00分		
履行期間	令和 5年11月10日　～　令和 6年 3月25日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市三番町六丁目３番４号 （株）四国日立システムズ愛媛支店 支店長 中岡　世紀	契約金額	7,205,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）四国日立システムズ愛媛支店					6,550,000	1 採用		

閲覧期間 令和 5年11月 9日　～　令和 6年11月 9日