

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第11号 波多波1号橋修繕工事		
業種	土木一式	概要 断面修復工V=0.4m3、表面含浸工A=44.6m2	
施行箇所	大洲市上須戒		
開札日時	令和 5年12月 8日 (金) 午前 9時40分		
工期	令和 5年12月 9日 ~ 令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町下須戒乙294番地1 保安工業(株) 代表取締役 大久保 健吾	契約金額	4,455,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,250,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	3,753,877 円

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(有) 泉田建設		辞退						
(株) 一宮工務店		辞退						
上田建設(株)		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
大高建設(有)		辞退						
(有) 岡花建設		不着						
川上建設(有)		辞退						
河辺建設(株)		辞退						
久保建設(株)		不着						
向成建設(株)		辞退						
(株) 肱陵建設	4,180,000	2						
(株) 坂本組		辞退						
(株) 佐々木組		辞退						
(有) 高屋建設		辞退						
(有) 谷口左官		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
富永建設(株)		辞退						
(有) 豊田建設		辞退						
(有) 長田産業		辞退						
(株) 長浜機設		辞退						
(有) 長浜建設		辞退						
(株) 西田興産		辞退						
(株) ひじ建		辞退						
保安工業(株)	4,050,000	1 落札						
松浦建設(株)	4,250,000	3						
松本建設(株)		辞退						
三瀬建設(株)		不着						
(有) 満野大商店		辞退						

