入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 6年 1月12日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	国官会第21号 船木橋橋梁補修調査設計委託業務 大洲市長浜町出海	(3,500,000)	3,850,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計（株）	9 業者
2 09:20	国官会第22号 第二横松郷橋橋梁補修調査設計委託業務 大洲市長浜町今坊	(2,850,000)	3,135,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計（株）	9 業者
3 09:25	大都第119号 市営住宅若宮団地解体工事設計業務 大洲市若宮	(4,100,000)	4,510,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計（株）	8 業者
4 09:30	大辺第6号 市道怒田野尾口正山線道路改良工事 大洲市肱川町名荷谷	(26,400,000)	29,040,000 円 入札1回,見積0回 川上建設（有）	6 業者
5 09:35	大総福第2号 大洲市総合福祉センター温水ボイラ入替工事 大洲市東大洲	(3,500,000)	3,850,000 円 入札1回,見積0回 （有）藤原冷機設備	13 業者

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	国官会第21号 船木橋橋梁補修調査設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	補修調査設計業務　N=1式
施行箇所	大洲市長浜町出海		
開札日時	令和 6年 1月12日（金）　午前 9時15分		
履行期間	令和 6年 1月13日　～　令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目１番７号 南海測量設計（株） 代表取締役 藤村　修作	契約金額	3,850,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,861,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）エイト日本技術開発四国支社	3,750,000	4						
（株）シアテック	3,760,000	5						
四国建設コンサルタント（株）愛媛支店	3,600,000	2						
大日本ダイヤコンサルタント（株）松山支店	3,800,000	6						
南海測量設計（株）	3,500,000	1 落札						
復建調査設計（株）松山支店	3,700,000	3						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	3,850,000	7						
（株）芙蓉コンサルタント	4,000,000	9						
（株）四電技術コンサルタント松山支店	3,860,000	8						

閲覧期間 令和 6年 1月12日　～　令和 7年 1月12日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	国官会第22号 第二横松郷橋橋梁補修調査設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	補修調査設計業務　N=1式
施行箇所	大洲市長浜町今坊		
開札日時	令和 6年 1月12日（金）　午前 9時20分		
履行期間	令和 6年 1月13日　～　令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目１番７号 南海測量設計（株） 代表取締役 藤村　修作	契約金額	3,135,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,152,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）エイト日本技術開発四国支社	3,000,000	2						
（株）シアテック	3,080,000	3						
四国建設コンサルタント（株）愛媛支店	3,000,000	2						
大日本ダイヤコンサルタント（株）松山支店	3,000,000	2						
南海測量設計（株）	2,850,000	1 落札						
復建調査設計（株）松山支店	3,000,000	2						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	3,140,000	4						
（株）芙蓉コンサルタント	3,200,000	6						
（株）四電技術コンサルタント松山支店	3,150,000	5						

閲覧期間 令和 6年 1月12日　～　令和 7年 1月12日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第119号 市営住宅若宮団地解体工事設計業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	解体工事設計業務一式、アスベスト調査業務一式
施行箇所	大洲市若宮		
開札日時	令和 6年 1月12日（金）　午前 9時25分		
履行期間	令和 6年 1月13日　～　令和 6年 3月21日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡　邦吉	契約金額	4,510,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,230,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）鳳建築設計事務所	4,700,000	3						
（株）大野設計	4,700,000	3						
（株）四国建築設計事務所	5,000,000	5						
新企画設計（株）	4,700,000	3						
（株）大建設計工務	4,800,000	4						
（株）中央設計	5,000,000	5						
都市空間設計（株）	4,100,000	1 落札						
（株）連合企画設計	4,600,000	2						

閲覧期間 令和 6年 1月12日　～　令和 7年 1月12日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大辺第6号 市道怒田野尾口正山線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=78.5m、道路幅員W=4.0m　1号ブロック積A=19m2、2号ブロック積A=261m2、3号ブロック積A=47m2、 1号L型側溝L=29m、ガードレール設置工L=76m、上層路盤工A=210m2
施行箇所	大洲市肱川町名荷谷		
開札日時	令和 6年 1月12日（金）　午前 9時30分		
工期	令和 6年 1月16日　～　令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町名荷谷２２２１番地 川上建設（有） 代表取締役 藤田　豊樹	契約金額	29,040,000 円
予定価格(消費税抜き)	27,210,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	24,513,647 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	27,100,000	5						
川上建設（有）	26,400,000	1 落札						
河辺建設（株）	26,900,000	3						
富永建設（株）	26,690,000	2						
（株）ひじ建	27,200,000	6						
三瀬建設（株）	27,000,000	4						

閲覧期間 令和 6年 1月15日　～　令和 7年 1月15日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大総福第2号 大洲市総合福祉センター温水ボイラ入替工事		
業種	管	概要	温水ボイラ取替工事一式
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 6年 1月12日（金）　午前 9時35分		
工期	令和 6年 1月13日　～　令和 6年 3月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田丙２５７番地８ （有）藤原冷機設備 代表取締役 藤原　誠治	契約金額	3,850,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,800,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	3,496,000 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター		辞退						
向成建設（株）	3,800,000	9						
河内設備商会	3,750,000	4						
（有）住吉産業	3,780,000	7						
ダイワ設備工業		辞退						
中央建設（株）		辞退						
（有）南予水道住設	3,760,000	5						
（有）藤原冷機設備	3,500,000	1 落札						
（有）星加水道設備	3,680,000	2						
（有）丸電工業	3,770,000	6						
三瀬建設（株）	3,740,000	3						
（有）三原設備	3,793,000	8						

閲覧期間 令和 6年 1月12日　～　令和 7年 1月12日