入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 6年 2月 8日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大財第39号 大洲市庁舎本館空調更新工事(第2期)監理業務 大洲市大洲	(1,000,000)	1,100,000 円 見積1回 都市空間設計（株）	1 業者
2 09:20	大肱第20号 大谷省エネルギー温室舗装改修工事 大洲市肱川町大谷		入札1回,見積0回 全者辞退のため不調	6 業者
3 09:25	大財第40号 本庁舎屋内消火栓ポンプ取替工事 大洲市大洲	(3,150,000)	3,465,000 円 入札1回,見積0回 （有）内田電気水道設備	6 業者

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大財第39号 大洲市庁舎本館空調更新工事(第2期)監理業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	工事監理業務一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 6年 2月 8日（木） 午前 9時15分		
履行期間	令和 6年 2月 9日 ～ 令和 6年10月14日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡 邦吉	契約金額	1,100,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
都市空間設計（株）					1,000,000	1 採用		

閲覧期間 令和 6年 2月 8日 ～ 令和 7年 2月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大肱第20号 大谷省エネルギー温室舗装改修工事		
業種	土木一式	概要	舗装工A=434m2、U型水路L=44.7m
施行箇所	大洲市肱川町大谷		
開札日時	令和 6年 2月 8日（木）　午前 9時20分		
工期	～　令和 6年 3月25日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方		契約金額	
予定価格(消費税抜き)	6,690,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）		辞退						
川上建設（有）		辞退						
河辺建設（株）		辞退						
富永建設（株）		辞退						
（株）ひじ建		辞退						
三瀬建設（株）		辞退						

閲覧期間

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大財第40号 本庁舎屋内消火栓ポンプ取替工事		
業種	消防施設	概要	消火栓ポンプ取替工事一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 6年 2月 8日（木） 午前 9時25分		
工期	令和 6年 2月 9日 ～ 令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２３８３番地６ （有）内田電気水道設備 代表取締役 岡 達也	契約金額	3,465,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,250,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	2,990,000 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備	3,150,000	1 落札						
（有）大洲電設工業	3,220,000	3						
（株）城戸電業社	3,180,000	2						
（株）土居鉄工所	3,230,000	4						
（有）丸電工業	3,220,000	3						
丸山電工（有）	3,234,400	5						

閲覧期間 令和 6年 2月 8日 ～ 令和 7年 2月 8日