

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大肱第20号 大谷省エネルギー温室舗装改修工事		
業種	土木一式	概要 舗装工A=434m ² 、U型水路L=44.7m	
施行箇所	大洲市肱川町大谷		
開札日時	令和 6年 3月 8日 (金) 午前 9時15分		
工期	~ 令和 6年 3月31日		
開札場所	大洲市役所第一別館 3階第3会議室		
契約相手方		契約金額	
予定価格(消費税抜き)	6,690,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	5,999,530 円

指名業者名	第1回 入札高	順位	第2回 入札高	順位	第1回 見積高	順位	第2回 見積高	順位
(株)アイケン		不着						
イッサン電気通信建設		辞退						
(有)泉田建設		辞退						
(株)一宮工務店		辞退						
(有)内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道(株)		辞退						
(株)扇建設		辞退						
大高建設(有)		辞退						
(有)大森開発		不着						
(有)岡花建設		不着						
香川建設(株)		辞退						
(有)北三		辞退						
(株)城戸電業社		辞退						
(株)木元組		辞退						
久保建設(株)		辞退						
向成建設(株)		辞退						
(株)肱陵建設		辞退						
(株)坂本組		辞退						
(株)佐々木組		辞退						
(有)高屋建設		辞退						
(有)谷口左官		辞退						
谷本建設工業(株)		辞退						
谷本産業(株)		辞退						
中央建設(株)		辞退						
(有)豊田建設		辞退						
(株)土居鉄工所		辞退						
(有)長田産業		辞退						
(株)長浜機設		辞退						
(有)長浜建設		辞退						
(株)西田興産		辞退						

