

令和6年度建設工事等の発注見通し

公表資料

(令和6年4月分)

総務部財政契約課

建設工事の発注見通しに関する事項の一覧表（令和6年度大洲市発注分）

所 属	担 当 課		発 注 見 通 し 調 査 公 表 月			
			4月	7月	10月	1月
総務部	1	総務課				
	2	財政契約課				
	3	税務課				
	4	危機管理課	○			
	5	人権啓発課				
総合政策部	6	企画情報課	○			
	7	地域振興課	○			
会計管理者	8	会計課				
市民福祉部	9	市民課				
	10	社会福祉課				
	11	子育て支援課	○			
	12	高齢福祉課				
	13	健康増進課				
	14	こども家庭センター				
	15	清和園				
	16	さくら苑				
環境商工部	17	商工産業課				
	18	観光まちづくり課	○			
	19	環境生活課	○			
	20	環境センター	○			
農林水産部	21	農林振興課	○			
	22	農山漁村整備課	○			
建設部	23	建設課	○			
	24	都市整備課	○			
	25	上下水道課	(上水)	○		
	26		(下水)	○		
	27	治水課	○			
教育委員会	28	教育総務課	○			
	29	文化振興課	○			
	30	スポーツ振興課	○			
	31	学校給食センター				
長浜支所	32	長浜支所				
肱川支所	33	肱川支所	○			
河辺支所	34	河辺支所				

※この発注見通しについては発注担当課の回答をもとに令和5年4月1日現在で作成したものです。

(建設工事)

大洲市

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工 事 名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工 事 概 要
1	危機管理課	肱北分団第5部詰所改築工事	大洲市 市木	指名競争入札	建築一式	約7か月	5 月	詰所の改築(木造2階建て、延べ58.37㎡) 詰所の解体(CB造+木造2階建て、延べ50.72㎡)
2	危機管理課	長浜分団第3部詰所改築工事	大洲市 長浜町黒田	指名競争入札	建築一式	約7か月	7 月	詰所の改築(木造平屋建て、延べ面積63.76㎡)
3	危機管理課	岩谷分団詰所及び旧岩谷小学校プール更衣室等解体工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	解体	約3か月	6 月	詰所の解体(木造平屋建て、延べ52.99㎡) 更衣室の解体(CB造平屋建て、延べ47.33㎡)
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	企画情報課	大洲市イントラネット伝送路撤去工事(大洲地区)	大洲市 一円	指名競争入札	電気通信	約6か月	9 月	大洲市イントラネット伝送路光ファイバケーブルの撤去
2	企画情報課	大洲市イントラネット伝送路撤去工事(長浜地区)	大洲市 一円	指名競争入札	電気通信	約6か月	9 月	大洲市イントラネット伝送路光ファイバケーブルの撤去
3	企画情報課	大洲市イントラネット伝送路撤去工事(肱川・河辺地区)	大洲市 一円	指名競争入札	電気通信	約6か月	9 月	大洲市イントラネット伝送路光ファイバケーブルの撤去
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	地域振興課	肱南公民館解体工事	大洲市 大洲	指名競争入札	解体	約6か月	4 月	延床面積:2,205.15㎡ 構造階層:鉄筋コンクリート造4階建PH階段付 建物の解体、外構解体、電気設備解体、機械設備解体
2	地域振興課	肱南地域交流センター新築工事(建築)	大洲市 大洲	一般競争入札	建築一式	12か月以上	8 月	敷地面積:1,865.37㎡ 延床面積:1,557.76㎡ 構造階層:鉄筋コンクリート造地下1階地上2階
3	地域振興課	肱南地域交流センター新築工事(電気)	大洲市 大洲	一般競争入札	電気	12か月以上	8 月	肱南コミュニティセンター・カヌー艇庫併設
4	地域振興課	肱南地域交流センター新築工事(機械)	大洲市 大洲	一般競争入札	機械器具設置	12か月以上	8 月	建物新築、外構新築、電気設備新築、機械設備新築
5	地域振興課	長浜コミュニティセンター高圧設備改修工事	大洲市 長浜	指名競争入札	電気	約6か月	6 月	高圧気中開閉器及び変圧器の取替工事
6	地域振興課	晴海集会所解体工事	大洲市 長浜	指名競争入札	解体	約6か月	6 月	延床面積:91.5㎡ 構造階層:鉄骨造平屋建て 建物の解体、外構解体、電気設備解体、機械設備解体
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	子育て支援課	三善・八多喜地区認定こども園新築工事(建築、外構)	大洲市 八多喜	一般競争入札	建築一式	約6か月	8月	認定こども園新築工事(建築、外構) 木造、平屋 約569㎡
2	子育て支援課	三善・八多喜地区認定こども園新築工事(電気)	大洲市 八多喜	指名競争入札	電気通信	約6か月	8月	認定こども園新築工事(電気) 木造、平屋 約569㎡
3	子育て支援課	三善・八多喜地区認定こども園新築工事(機械)	大洲市 八多喜	指名競争入札	機械器具設置	約6か月	8月	認定こども園新築工事(機械) 木造、平屋 約569㎡
4	子育て支援課	三善保育所解体工事	大洲市 春賀	指名競争入札	解体	約3か月	6月	解体工事一式、アスベスト調査業務一式
5	子育て支援課	旧白滝保育所解体工事	大洲市 白滝	指名競争入札	解体	約6か月	5月	解体工事一式、アスベスト調査業務一式
6	子育て支援課	大洲こども園エアコン(旧保育所側ホール)更新工事	大洲市 大洲	指名競争入札	機械器具設置	約3か月	5月	空調機更新工事一式
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	観光まちづくり課	可動堰ゲート排水バルブ更新工事	大洲市 中村	指名競争入札	土木一式	約5か月	9 月	ゲート排水バルブ3基更新工事
2	観光まちづくり課	うかいレストプラザトイレ洋式化改修工事	大洲市 柚木	指名競争入札	管	約3か月	9 月	和式トイレ洋式化改修4基
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	環境生活課	肱陵苑火葬炉設備修繕工事	大洲市 西大洲	随意契約	タイル・れんが	約5か月	7 月	火葬炉主燃室耐火物等の補修
2	環境生活課	肱陵苑高圧受電設備関連修繕工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	電気	約4か月	8 月	VCB(遮断器)1台、進相コンデンサー2台、直列リアクトル2台の修繕
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	環境センター	環境センター設備補修工事	大洲市 八多喜町	随意契約	機械器具設置	約9か月	6 月	受入供給設備、燃焼設備等の各機器などの補修
2	環境センター	環境センターごみ仮置場設置工事	大洲市 八多喜町	指名競争入札	土木一式	約7か月	5 月	ごみ搬入の仮置場の設置工事(敷地造成 1,600㎡)
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工 事 名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工 事 概 要
1	農林振興課	フラワーパーク園内遊歩道舗装工事	大洲市 北只	指名競争入札	ほ装	約3か月	7 月	コンクリート路面工 約500㎡
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	農山漁村整備課	野佐来地区用水路更新工事	大洲市 野佐来	指名競争入札	土木一式	約7か月	8 月	用水路 L=160.0m
2	農山漁村整備課	国営峠団地地区排水路改修工事	大洲市 多田	指名競争入札	土木一式	約6か月	7 月	排水路 L=20.0m
3	農山漁村整備課	林道岳山線改修工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	土木一式	約6か月	7 月	路側擁壁 L=8.5m
4	農山漁村整備課	林道京造線落石対策工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	土木一式	約9か月	4 月	落石防護網 L=30.0m
5	農山漁村整備課	林道椽谷線開設工事	大洲市 河辺町植松	指名競争入札	土木一式	約7か月	8 月	開設工事 L=300.0m
6	農山漁村整備課	長浜地区喜多漁港(物揚護岸)機能保全工事	大洲市 長浜町今坊	指名競争入札	土木一式	約6か月	7 月	舗装打換工 A=180㎡
7	農山漁村整備課	長浜地区須沢漁港(西護岸)機能保全工事	大洲市 長浜町須沢	指名競争入札	土木一式	約6か月	6 月	重力式擁壁 L=17.4m
8	農山漁村整備課	長浜港晴海護岸改修工事	大洲市 長浜町晴海	指名競争入札	土木一式	約8か月	6 月	消波ブロック据付工 L=90.4m
9	農山漁村整備課	長浜海水浴場整備工事	大洲市 長浜	指名競争入札	土木一式	約5か月	5 月	防護ネット設置撤去工 1式
10	農山漁村整備課	長浜港港湾緑地遊具整備工事	大洲市 長浜	指名競争入札	土木一式	約7か月	7 月	複合遊具設置工 1式
11	農山漁村整備課	長浜港浮棧橋整備工事	大洲市 長浜	指名競争入札	土木一式	約8か月	7 月	浮棧橋 N=9基
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	建設課	市道新谷八多喜新町線舗装修繕工事	大洲市 八多喜町	指名競争入札	ほ装	約4か月	5月	舗装修繕延長 L≒1,500m
2	建設課	下山辺1号橋補修工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=3.5m)
3	建設課	野田団地橋補修工事	大洲市 平野町野田	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=15.1m)
4	建設課	大貸小蔵2号橋補修工事	大洲市 蔵川	指名競争入札	土木一式	約5か月	7月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=3.3m)
5	建設課	北只横野2号橋更新工事	大洲市 長谷	指名競争入札	土木一式	約5か月	7月	橋梁更新 N=1橋 (橋長L=3.2m)
6	建設課	向い橋補修工事	大洲市 松尾	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=16.2m)
7	建設課	浜橋補修工事(第3期)	大洲市 長浜町櫛生	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	橋梁補修 N=1橋 (橋長L=8.6m)
8	建設課	市道太田線道路改良舗装工事	大洲市 蔵川	指名競争入札	土木一式	約6か月	5月	道路改良延長 L≒100m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m
9	建設課	市道八多喜田処線道路改良舗装工事	大洲市 田処	指名競争入札	土木一式	約6か月	5月	道路改良延長 L≒210m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m
10	建設課	市道北平師走野線道路改良舗装工事	大洲市 肱川町宇和川	指名競争入札	土木一式	約5か月	6月	道路改良延長 L≒200m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m
11	建設課	日の平大成線道路改良舗装工事	大洲市 河辺町山鳥坂	指名競争入札	ほ装	約4か月	5月	道路舗装延長 L≒370m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m
12	建設課	市道東大洲8号線道路改良舗装工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	道路改良延長 L≒100m 道路整備幅員 W=4.0(5.0)m
13	建設課	市道喜多山中組線道路改良舗装工事	大洲市 喜多山	指名競争入札	ほ装	約4か月	8月	道路舗装延長 L≒280m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m
14	建設課	市道黒田・上老松線道路改良舗装工事	大洲市 長浜町黒田	指名競争入札	土木一式	約6か月	6月	道路改良延長 L≒100m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m
15	建設課	市道新谷中学校線道路改良舗装工事	大洲市 新谷	指名競争入札	土木一式	約5か月	8月	道路改良(拡幅)延長 L≒70m

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
16	建設課	市道加世・田ノ淵線道路改良工事	大洲市 白滝	指名競争入札	土木一式	約4か月	8 月	道路改良(側溝整備)延長 L≒100m
17	建設課	市道臥龍通線道路改良工事	大洲市 大洲	指名競争入札	土木一式	約4か月	8 月	道路改良(拡幅)延長 L≒30m
18	建設課	市道兵頭・下野線道路改良工事	大洲市 肱川町大谷	指名競争入札	土木一式	約4か月	8 月	道路改良(拡幅)延長 L≒80m
19	建設課	土肥3地区がけ崩れ防災対策工事	大洲市 徳森	指名競争入札	土木一式	約6か月	7 月	施工延長 L≒12m
20	建設課	深井地区がけ崩れ防災対策工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	土木一式	約6か月	7 月	施工延長 L≒14.5m
21	建設課	加世地区樋門堰板設置工事	大洲市 白滝	指名競争入札	土木一式	約6か月	7 月	堰板製作・設置 N=1箇所
22	建設課	如法寺地区樋門堰板設置工事	大洲市 柚木	指名競争入札	土木一式	約6か月	7 月	堰板製作・設置 N=1箇所
23	建設課	市道本町線舗装改修工事	大洲市 大洲	指名競争入札	ほ装	約6か月	5 月	道路舗装改修延長 L≒300m 道路舗装改修幅員 W≒3.6m
24	建設課	市道木樵場線道路改良舗装工事	大洲市 松尾	指名競争入札	土木一式	約6か月	6 月	道路改良延長 L≒100m 道路整備幅員 W=3.0(4.0)m
25	建設課	大洲市道舗装維持修繕工事(1工区)	大洲市 全域	指名競争入札	ほ装	約9か月	5 月	舗装修繕 A≒3000m ²
26	建設課	大洲市道舗装維持修繕工事(2工区)	大洲市 全域	指名競争入札	ほ装	約9か月	5 月	舗装修繕 A≒3000m ²
27			大洲市				月	
28			大洲市				月	
29			大洲市				月	
30			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	都市整備課	肱川修景護岸投光器設置工事	大洲市 大洲	指名競争入札	電気	約5か月	5 月	施工延長 L=150.0m 照明器具設置工 LED投光器 N=40台
2	都市整備課	沖浦公園整備工事	大洲市 長浜町沖浦	指名競争入札	土木一式	約10か月	5 月	遊具設置 N=1式 擁壁工 L=19m 倉庫移設 N=2棟 排水工 N=1式
3	都市整備課	防災資機材用倉庫設置工事	大洲市 若宮	指名競争入札	建築一式	約8か月	7 月	防災資機材用倉庫 N=1棟
4	都市整備課	城山公園石垣(D-I箇所)保存修理工事	大洲市 大洲	指名競争入札	石	約8か月	6 月	石垣解体積直し 一式
5	都市整備課	市営住宅岩谷団地解体工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	解体	約4か月	8 月	木造2階建 延床面積129.96㎡
6	都市整備課	公営住宅岩谷団地外構等工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	建築一式	約4か月	5 月	砂利敷784㎡他
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	上下水道課	玉川・只越地区送配水管布設替工事(A工区)	大洲市 五郎他	指名競争入札	水道施設	約7か月	6月	送配水管DIPφ100~φ450 L=157.7m
2	上下水道課	阿蔵地区配水管布設替工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	配水管HPPEφ50 L=354.1m
3	上下水道課	肱南地区配水管布設替工事	大洲市 大洲	指名競争入札	水道施設	約7か月	6月	配水管HPPEφ75 L=758.1m
4	上下水道課	五郎水源滅菌設備更新工事	大洲市 五郎	指名競争入札	水道施設	約9か月	6月	滅菌設備—1基
5	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(田口地区)	大洲市 田口	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	配水管HPPEφ50~φ100 L=300m
6	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(中村地区A)	大洲市 中村	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	配水管HPPEφ50~φ100 L=200m
7	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事(中村地区B)	大洲市 中村	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	配水管HPPEφ50 L=230m
8	上下水道課	東大洲地区配水管布設替工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	水道施設	約7か月	8月	配水管HPPEφ100 L=250m
9	上下水道課	野佐来地区区画整備事業に伴う水道管仮設工事	大洲市 野佐来	指名競争入札	水道施設	約4か月	7月	配水管PEφ30 L=140m
10	上下水道課	野佐来地区区画整備事業に伴う水道管本設工事	大洲市 野佐来	指名競争入札	水道施設	約2か月	1月	配水管DIPφ50 L=157.2m
11	上下水道課	小倉工区送配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	水道施設	約8か月	7月	送配水管DIPφ100~φ300 L=1839.2m
12	上下水道課	取水及び送水ポンプ更新工事	大洲市 五郎他	指名競争入札	水道施設	約8か月	7月	水中ポンプ—6台
13	上下水道課	上石丸地区送水管布設替工事	大洲市 肱川町字和川	指名競争入札	水道施設	約4か月	9月	配水管PEφ75 L=400m
14	上下水道課	鹿野川大橋送配水管布設替工事	大洲市 肱川町字和川	指名競争入札	水道施設	約5か月	10月	送配水管HPPEφ75~φ100 L=460m
15	上下水道課	上東工区配水管布設替工事	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	水道施設	約5か月	5月	配水管HPPEφ50~φ100 L=153.6m
16	上下水道課	裾野第二工区配水管布設替工事	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	水道施設	約4か月	5月	配水管DIPφ50~φ100 L=151.7m
17	上下水道課	阿部板野・池田成見工区配水管布設替工事	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	水道施設	約5か月	5月	配水管HPPEφ100 L=371.1m

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工 事 名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工 事 概 要
1	上下水道課	中村地区污水管渠公共下水道工事(第125工区)	大洲市 中村	指名競争入札	土木一式	約9か月	6 月	開削工事 PRPφ200 L=230m
2	上下水道課	田口地区污水管渠公共下水道工事(第126工区)	大洲市 田口	指名競争入札	土木一式	約7か月	8 月	開削工事 PRPφ200 L=960m
3	上下水道課	中村地区污水管渠公共下水道工事(第127工区)	大洲市 中村	指名競争入札	土木一式	約6か月	9 月	開削工事 PRPφ200 L=190m
4	上下水道課	中村地区污水管渠公共下水道工事(第128工区)	大洲市 中村	指名競争入札	土木一式	約6か月	9 月	開削工事 PRPφ200 L=190m
5	上下水道課	中村地区舗装復旧工事	大洲市 中村	指名競争入札	ほ装	約4か月	5 月	アスファルト舗装工 A=1,330m ²
6	上下水道課	東大洲地区舗装復旧工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	ほ装	約4か月	6 月	アスファルト舗装工 A=1,510m ²
7	上下水道課	東大洲地区舗装復旧工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	ほ装	約4か月	10 月	アスファルト舗装工 A=1,210m ²
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	治水課	新谷町地区内水対策工事	大洲市 新谷	指名競争入札	土木一式	約5か月	6 月	止水壁工 L=92.3m 排水工 N=16箇所 コンクリート舗装工 A=8.2m ²
2	治水課	玉川地区内水対策工事	大洲市 五郎	指名競争入札	土木一式	約4か月	8 月	釜場設置 N=1基
3	治水課	梁瀬地区内水対策工事	大洲市 柚木	指名競争入札	土木一式	約6か月	7 月	止水壁工 L=115.7m ブロック積工 A=53.6m ² 底張りコンクリート工 A=31.8m ²
4	治水課	阿蔵高山建設残土処理場整備工事 (高山工区)	大洲市 高山	指名競争入札	土木一式	約9か月	6 月	盛土工 V=89,000m ³ 暗渠排水管 L=82m 縦樋 L=35m
5	治水課	阿蔵高山建設残土処理場整備工事 (阿蔵工区)	大洲市 阿蔵	指名競争入札	土木一式	約9か月	6 月	盛土工 V=52,600m ³ 暗渠排水管 L=39m 縦樋 L=35m
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	教育総務課	大洲南中学校長寿命化改修工事	大洲市 大洲	一般競争入札	建築一式	12か月以上	6 月	長寿命化改修工事 一式 校舎棟1,794㎡ 管理棟671㎡ 特別教室棟564㎡
2	教育総務課	旧河辺中学校校舎及びプール解体等工事	大洲市 河辺町河都	指名競争入札	解体	約9か月	6 月	解体工事 一式 校舎2棟(1,656㎡、180㎡) プール
3	教育総務課	旧榑生小学校校舎解体工事	大洲市 長浜町榑生	指名競争入札	解体	約6か月	7 月	解体工事 一式 校舎1,447㎡
4	教育総務課	旧予子林小学校校舎、教員住宅及び旧予子 林幼稚園園舎解体等工事	大洲市 肱川町予子林	指名競争入札	解体	約8か月	8 月	解体工事 一式 校舎2棟(527㎡、467㎡) 教員住宅97㎡ 園舎62㎡
5	教育総務課	肱川小学校プール槽改修工事	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	塗装	約6か月	8 月	塗装等工事 一式 プール槽(FRP槽)
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工 事 名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工 事 概 要
1	文化振興課	大洲市立図書館非常灯用蓄電池更新工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	電気	約7か月	8 月	非常灯用蓄電池取替 36台
2	文化振興課	大洲市立図書館1階埋込照明器具取替工事	大洲市 東若宮	指名競争入札	電気	約7か月	8 月	埋込照明器具(蛍光灯からLED照明へ取替)92台
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工事名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工事概要
1	スポーツ振興課	徳森公園複合遊具修繕工事	大洲市 徳森	指名競争入札	造園	約1か月	6 月	ローラー滑り台修繕
2	スポーツ振興課	長浜スポーツセンター雨漏り修繕工事	大洲市 長浜	指名競争入札	防水	約3か月	9 月	外壁・屋根防水改修工事一式
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定工事明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	工 事 名	工事場所	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月)	入札予定 時期(月)	工 事 概 要
1	肱川支所	旧中津小学校解体工事	大洲市 肱川町	指名競争入札	解体	約5か月	10 月	校舎校舎(木造平屋・延床面積414m ²)等の解体、トイレの増築
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が250万円を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

(建設コンサルタント業務)

大洲市

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	企画情報課	大洲市イントラネット伝送路撤去に関する実施設計	大洲市 一円	指名競争入札	その他	約11か月	4月	大洲市イントラネット伝送路光ファイバケーブル網の撤去工事に関する設計及び各種申請書作成
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	地域振興課	肱南地域交流センター新築工事監理業務	大洲市 大洲	随意契約	建築関係建設コンサルタント	12か月以上	8 月	敷地面積:1,865.37㎡ 延床面積:1,557.76㎡ 構造階層:鉄筋コンクリート造地下1階地上2階 肱南コミュニティセンター・カヌー艇庫併設
2	地域振興課	上須戒コミュニティセンター新築工事設計業務	大洲市 上須戒	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント	約11か月	4 月	地質調査、基本設計、実施設計業務 (延床想定面積:419.66㎡、木造平屋建(CLT工法))
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	子育て支援課	三善・八多喜地区認定こども園新築工事監理業務	大洲市 八多喜	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント	約6か月	8月	三善・八多喜地区認定こども園新築工事に係る工事監理業務
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	農山漁村整備課	長浜地区出海漁港海岸保全施設老朽化対策 工事に伴う実施設計委託業務	大洲市 長浜町出海	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	7 月	東防砂堤実施設計 1式
2	農山漁村整備課	東大洲地区水利権更新資料作成業務	大洲市 東大洲	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約8か月	6 月	水利権更新協議資料 1式
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	建設課	市道オズメッセ東通り線測量設計委託業務	大洲市 東大洲	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	7月	測量設計延長 L≒370m
2	建設課	FWD調査設計委託業務	大洲市 新谷	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	7月	調査設計延長 L≒2000m
3	建設課	上小藪橋補修調査設計委託業務	大洲市 脇川町宇和川	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約4か月	7月	補修調査設計 N=1橋
4	建設課	坂本1号橋補修調査設計委託業務	大洲市 長浜町出海	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約4か月	7月	補修調査設計 N=1橋
5	建設課	橋梁点検委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	8月	橋梁点検 N≒90橋
6	建設課	市道東大洲8号線用地測量等委託業務	大洲市 東大洲	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	7月	用地測量等延長 L≒130m
7	建設課	道路台帳電算管理委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	その他	約3か月	6月	道路台帳管理システム構築(更新)
8	建設課	道路台帳整備委託業務(附図作成)	大洲市 全域	指名競争入札	測量	約4か月	10月	道路台帳管理システム構築(更新)
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	都市整備課	都市計画基礎調査委託業務	大洲市 都市計画区域	指名競争入札	その他	約8か月	6月	都市計画基礎調査(10項目)
2	都市整備課	大川地区復興支援事業に係る補償調査業務委託	大洲市 森山	指名競争入札	補償関係コンサルタント	約5か月	9月	補償物件調査 一式
3	都市整備課	城山公園石垣(D-1箇所)発掘調査支援業務委託	大洲市 大洲	指名競争入札	その他	約8か月	6月	石積解体積み直し A=40㎡
4	都市整備課	城山公園石垣(D-1箇所)監理支援委託業務	大洲市 大洲	随意契約	その他	約8か月	6月	工事監理支援業務N=一式
5	都市整備課	公営住宅小浦団地6.7棟外壁屋上等改修工事設計修正業務	大洲市 長浜町沖浦	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント	約5か月	5月	外壁屋上等改修工事設計修正 一式
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	上下水道課	大川工区配水管移設設計委託業務	大洲市 森山	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約7か月	6 月	配水管DIPφ50 L=650m
2	上下水道課	平野地区石綿セメント管更新設計委託業務	大洲市 平野	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約9か月	6 月	配水管DIPφ250 L=1110m
3	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替設計委託業務	大洲市 田口	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約4か月	6 月	配水管HPPEφ50~φ75 L=2070m
4	上下水道課	上石丸地区送水管布設替設計委託業務	大洲市 肱川町宇和川	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約4か月	5 月	送水管PEφ75 L=400m
5	上下水道課	鹿野川大橋送配水管布設替設計委託業務	大洲市 肱川町宇和川	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約5か月	5 月	送配水管HPPEφ75~φ100 L=460m
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	上下水道課	肱北汚水管渠実施設計業務(44)	大洲市 田口	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約10か月	5 月	実施設計 N=1式
2	上下水道課	肱北汚水管渠現場技術業務(38)	大洲市 中村	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約9か月	6 月	現場技術 L=230m
3	上下水道課	肱北汚水管渠現場技術業務(39)	大洲市 田口	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約7か月	8 月	現場技術 L=960m
4	上下水道課	肱北汚水管渠現場技術業務(40)	大洲市 中村	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	9 月	現場技術 L=190m
5	上下水道課	肱北汚水管渠現場技術業務(41)	大洲市 中村	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	9 月	現場技術 L=190m
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	教育総務課	肱東中学校長寿命化事業調査業務	大洲市 菅田町菅田	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント	約6か月	5月	長寿命化調査業務 一式 管理教室棟 1,679㎡
2	教育総務課	大洲南中学校長寿命化改修工事監理業務	大洲市 大洲	随意契約	建築関係建設コンサルタント	12か月以上	6月	長寿命化改修工事 一式 校舎棟1,794㎡ 管理棟671㎡ 特別教室棟564㎡
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

(様式第1号)

令和6年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

6年 4月 1日現在

番号	担当課 (支所名)	業務名	業務場所	入札・契約 の方法	業務種別	業務期間 (月)	入札予定 時期(月)	業務概要
1	肱川支所	旧中津小学校解体工事設計委託業務	大洲市 肱川町	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント	約3か月	6月	校舎(木造平屋・延床面積414m ²)等解体設計、トイレ増築設計
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1) 公表業務は、設計金額が250万円を超える建設コンサルタント業務

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。