# 入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 7年 6月19日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

| 時間 | 工　事　（　業　務　）　名 | 落札金額(税抜) | 契約金額（税込）<br>執 行 状 況<br>落 札 業 者 名 | 参加業者 |
|---|---|---|---|---|
| 1<br>09:15 | 大過第1号<br>市道木樵場線道路改良工事<br>大洲市松尾 | (16,610,000) | 18,271,000 円<br>入札1回,見積0回<br>（有）長田産業 | 12 業者 |
| 2<br>09:20 | 大治第8号<br>阿蔵高山建設残土処理場整備工事（阿蔵工区）<br>大洲市阿蔵 | (54,000,000) | 59,400,000 円<br>入札1回,見積0回<br>中央建設（株） | 17 業者 |
| 3<br>09:40 | 大環生第5号<br>大洲市指定ごみ袋作製業務<br>大洲市市内 | (10,642,100) | 11,706,310 円<br>入札1回,見積0回<br>アイワク産業（株） | 8 業者 |
| 4<br>09:50 | 大水第101号<br>水道料金システム改修業務（LGWANクラウド対応）<br>大洲市大洲 | (5,200,000) | 5,720,000 円<br>見積1回<br>（株）愛媛電算 | 1 業者 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（様式１）

# 工事請負結果一覧表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事番号<br>工事名 | 大過第1号<br>市道木樵場線道路改良工事 | | |
| 業種 | 土木一式 | 概要 | 施工延長L=90m 道路幅員W=3.0(4.0)m 擁壁工（重力式擁壁）V=74m3(L=66m) （張コンクリート）V=31m3(L=14m) 防護柵工（ガードレール設置）L=33m 路面工（路盤工）A=480m2 |
| 施行箇所 | 大洲市松尾 | | |
| 開札日時 | 令和 7年 6月19日（木） 午前 9時15分 | | |
| 工期 | 令和 7年 6月21日 ～ 令和 7年12月15日 | | |
| 開札場所 | 大洲市役所 第一別館３階第２会議室 | | |
| 契約相手方 | 愛媛県大洲市北只５５９番地１<br>（有）長田産業<br>代表取締役 長田 敦 | 契約金額 | 18,271,000 円 |
| 予定価格(消費税抜き) | 16,818,182 円 | 最低制限価格(消費税抜き) | 15,140,147 円 |

| 指名業者名 | 第１回 入札高 | 順位 | 第２回 入札高 | 順位 | 第１回 見積高 | 順位 | 第２回 見積高 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛興商事（株） | | 不着 | | | | | | |
| 大高建設（有） | 16,770,000 | 4 | | | | | | |
| 久保建設（株） | 16,800,000 | 5 | | | | | | |
| （株）坂本組 | | 辞退 | | | | | | |
| 谷本建設工業（株） | 16,630,000 | 2 | | | | | | |
| 谷本産業（株） | 16,800,000 | 5 | | | | | | |
| 中央建設（株） | 16,800,000 | 5 | | | | | | |
| （有）長田産業 | 16,610,000 | 1<br>落札 | | | | | | |
| 松浦建設（株） | 16,800,000 | 5 | | | | | | |
| 松本建設（株） | 16,800,000 | 5 | | | | | | |
| 峯建設工業（株） | 16,700,000 | 3 | | | | | | |
| 村上工業（株） | 16,800,000 | 5 | | | | | | |

閲覧期間 令和 7年 6月20日 ～ 令和 8年 6月20日

（様式１）

# 工事請負結果一覧表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事番号<br>工事名 | 大治第8号<br>阿蔵高山建設残土処理場整備工事（阿蔵工区） | | |
| 業種 | 土木一式 | 概要 | 盛土工V=82700m3 暗渠排水管L=15m 縦樋L=10m 交通管理工N=1式 |
| 施行箇所 | 大洲市阿蔵 | | |
| 開札日時 | 令和 7年 6月19日（木） 午前 9時20分 | | |
| 工期 | 令和 7年 6月20日 ～ 令和 8年 3月31日 | | |
| 開札場所 | 大洲市役所 第一別館３階第２会議室 | | |
| 契約相手方 | 愛媛県大洲市柚木４９１番地１<br>中央建設（株）<br>代表取締役 松本 小百合 | 契約金額 | 59,400,000 円 |
| 予定価格(消費税抜き) | 54,664,000 円 | 調査基準価格(消費税抜き) | 49,425,251 円 |

| 指名業者名 | 第１回 入札高 | 順位 | 第２回 入札高 | 順位 | 第１回 見積高 | 順位 | 第２回 見積高 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）一宮工務店 | 54,100,000 | 2 | | | | | | |
| 上田建設（株） | 54,600,000 | 8 | | | | | | |
| 川上建設（有） | 54,600,000 | 8 | | | | | | |
| 河辺建設（株） | 54,400,000 | 6 | | | | | | |
| 向成建設（株） | 54,400,000 | 6 | | | | | | |
| （株）肱陵建設 | 54,200,000 | 3 | | | | | | |
| （株）佐々木組 | 54,660,000 | 9 | | | | | | |
| （有）高屋建設 | 54,600,000 | 8 | | | | | | |
| 谷本建設工業（株） | 54,100,000 | 2 | | | | | | |
| 中央建設（株） | 54,000,000 | 1 落札 | | | | | | |
| 富永建設（株） | 54,205,000 | 4 | | | | | | |
| （株）西田興産 | 54,300,000 | 5 | | | | | | |
| （株）ひじ建 | 54,600,000 | 8 | | | | | | |
| 松浦建設（株） | 54,500,000 | 7 | | | | | | |
| 峯建設工業（株） | 54,200,000 | 3 | | | | | | |
| （株）宮元建設 | 54,500,000 | 7 | | | | | | |
| 村上工業（株） | 54,200,000 | 3 | | | | | | |

閲覧期間 令和 7年 6月19日 ～ 令和 8年 6月19日

（様式１）

# 業務委託結果一覧表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 業務番号<br>業務名 | 大環生第5号<br>大洲市指定ごみ袋作製業務 | | |
| 業種 | 製造 | 概要 | 大洲市指定ごみ袋作製業務　もやすごみ袋　大1,050,000枚<br>中425,000枚　小115,000枚 もやさないごみ袋　大150,000枚<br>中90,000枚　小45,000枚 |
| 施行箇所 | 大洲市市内 | | |
| 入札（見積）日時 | 令和 7年 6月19日（木）　午前 9時40分 | | |
| 履行期間 | 令和 7年 6月20日　～　令和 8年 1月30日 | | |
| 入札（見積）場所 | 大洲市役所　第一別館３階第２会議室 | | |
| 契約相手方 | 愛媛県松山市三番町７丁目８番地３<br>アイワク産業（株）<br>代表取締役 東　勝己 | 契約金額 | 11,706,310 円 |
| 予定価格(消費税抜き) | 11,847,750 円 | | |

| 指名業者名 | 第１回<br>入札高 | 順位 | 第２回<br>入札高 | 順位 | 第１回<br>見積高 | 順位 | 第２回<br>見積高 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイワク産業（株） | 10,642,100 | 1<br>落札 | | | | | | |
| 新光ビニール（株） | | 辞退 | | | | | | |
| 関日野出（株）松山支店 | 11,917,250 | 3 | | | | | | |
| 第一化成（株）松山営業所 | 11,450,150 | 2 | | | | | | |
| 日泉ポリテック（株）四国営業所 | 12,133,500 | 4 | | | | | | |
| 松山薬品工業（株） | 12,149,750 | 5 | | | | | | |
| 村上産業（株）宇和島支店 | 12,662,500 | 6 | | | | | | |
| （株）ヨコハタ | 13,200,000 | 7 | | | | | | |

閲覧期間 令和 7年 6月19日　～　令和 8年 6月19日

（様式１）

# 業務委託結果一覧表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 業務番号<br>業務名 | 大水第101号<br>水道料金システム改修業務（LGWANクラウド対応） | | |
| 業種 | コンピュータ処理 | 概要 | 水道料金システム改修業務（LGWANクラウド対応） 1.LGWANクラウド対応 (1)導入作業 (2)2022SVカスタマイズ対応 |
| 施行箇所 | 大洲市大洲 | | |
| 入札（見積）日時 | 令和 7年 6月19日（木） 午前 9時50分 | | |
| 履行期間 | 令和 7年 6月20日 ～ 令和 8年 3月31日 | | |
| 入札（見積）場所 | 大洲市役所 第一別館３階第２会議室 | | |
| 契約相手方 | 愛媛県松山市大手町一丁目１１番地７<br>（株）愛媛電算<br>代表取締役社長 相原 重鎮 | 契約金額 | 5,720,000 円 |
| 予定価格(消費税抜き) | | | |

| 指名業者名 | 第１回 入札高 | 順位 | 第２回 入札高 | 順位 | 第１回 見積高 | 順位 | 第２回 見積高 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）愛媛電算 | | | | | 5,200,000 | 1 採用 | | |

閲覧期間 令和 7年 6月19日 ～ 令和 8年 6月19日