入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 7年 6月26日
午前09時40分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第１会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:40	国官会第2号 市道大洲徳森線舗装修繕工事 大洲市徳森	(29,500,000)	32,450,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	4 業者
2 09:45	大水第38号 五郎水源地高圧受電設備更新工事 大洲市五郎	(16,299,000)	17,928,900 円 入札1回,見積0回 （有）住吉産業	17 業者
3 09:50	大都第104号 公営住宅小浦団地7棟外壁屋上等改修工事設計変更業務 大洲市長浜町沖浦	(1,350,000)	1,485,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計（株）	8 業者
4 09:55	大財第10号 特定建築物定期調査業務（大洲市役所・大洲市民会館） 大洲市大洲	(3,300,000)	3,630,000 円 入札1回,見積0回 都市空間設計（株）	8 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国官会第2号 市道大洲徳森線舗装修繕工事		
業種	ほ装	概要	施工延長L=600m 舗装工A=4730m2
施行箇所	大洲市徳森		
開札日時	令和 7年 6月26日（木） 午前 9時40分		
工期	令和 7年 7月 1日 ～ 令和 8年 1月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	32,450,000 円
予定価格(消費税抜き)	30,631,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	27,606,214 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	29,800,000	2						
建商（株）	30,600,000	4						
（株）西田興産	29,500,000	1 落札						
（株）ブリッジカンパニー	30,000,000	3						

閲覧期間 令和 7年 6月30日 ～ 令和 8年 6月30日

様式4号（第10条関係）

入札結果一覧表

下記の発注案件について、次のとおり6月26日に決定しましたのでお知らせします。

開札日時	令和7年6月26日（木）9時40分
工事名	国官会第2号 市道大洲徳森線舗装修繕工事
工事箇所	大洲市徳森
予定価格	30,631,000円
調査基準価格　注1）	27,606,214円

入札価格(円)	評価値	入札業者	摘　要
29,800,000	356.2637	愛媛舗道(株)	
30,600,000	334.9673	建商(株)	
29,500,000	362.7118	(株)西田興産	落札
30,000,000	345.0000	(株)ブリッジカンパニー	

注1）

「調査基準価格」の欄は、調査基準価格を公表している場合に記載のこと。

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第38号 五郎水源地高圧受電設備更新工事		
業種	電気	概要	高圧受電設備更新　一式
施行箇所	大洲市五郎		
開札日時	令和 7年 6月26日（木）　午前 9時45分		
工期	令和 7年 7月 2日　～　令和 8年 3月13日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町上老松３番地１２ （有）住吉産業 代表取締役 東　智彦	契約金額	17,928,900 円
予定価格(消費税抜き)	17,760,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	16,016,214 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
イッサン電気通信建設		辞退						
（有）内田電気水道設備	17,690,000	7						
（有）大洲電設工業	17,400,000	5						
（有）大森開発		不着						
（有）岡電業		辞退						
川上建設（有）	17,700,000	8						
（株）城戸電業社	17,380,000	4						
（有）三協電業社	17,050,000	3						
清水電工		不着						
（有）住吉産業	16,299,000	1 落札						
（株）土居鉄工所		辞退						
（有）長田産業	16,339,200	2						
（有）藤原冷機設備		辞退						
（有）丸電工業	16,339,200	2						
丸山電工（有）		不着						
ミトウ通信電設（有）		辞退						
（株）四電工大洲営業所	17,575,000	6						

閲覧期間 令和 7年 7月 1日　～　令和 8年 7月 1日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第104号 公営住宅小浦団地7棟外壁屋上等改修工事設計変更業務		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	改修工事実施設計　外壁改修工事（外部建具改修・外壁仕上げ塗材アスベスト対策含む）　屋上防水改修工事（断熱工法） 給水設備改修工事（受水槽、共用部配管改修）　上記設計済の単価更新及び現地再調査
施行箇所	大洲市長浜町沖浦		
開札日時	令和 7年 6月26日（木）　午前 9時50分		
履行期間	令和 7年 6月27日　～　令和 7年10月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡　邦吉	契約金額	1,485,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,400,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）鳳建築設計事務所	1,800,000	4						
（株）大野設計	1,700,000	3						
（株）四国建築設計事務所	1,900,000	6						
新企画設計（株）	1,600,000	2						
（株）大建設計工務	1,850,000	5						
（株）中央設計	1,800,000	4						
都市空間設計（株）	1,350,000	1 落札						
（株）連合企画設計	1,800,000	4						

閲覧期間 令和 7年 6月26日　～　令和 8年 6月26日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大財第10号 特定建築物定期調査業務（大洲市役所・大洲市民会館）		
業種	建築関係建設コンサルタント	概要	特定建築物定期調査業務　一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 7年 6月26日（木）　午前 9時55分		
履行期間	令和 7年 6月27日　～　令和 7年10月10日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第１会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲１５９番地２ 都市空間設計（株） 代表取締役 松岡　邦吉	契約金額	3,630,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,360,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）鳳建築設計事務所	3,800,000	4						
（株）大野設計	3,600,000	2						
（株）四国建築設計事務所	3,900,000	5						
新企画設計（株）	3,700,000	3						
（株）大建設計工務	3,700,000	3						
（株）中央設計	3,900,000	5						
都市空間設計（株）	3,300,000	1 落札						
（株）連合企画設計	3,800,000	4						

閲覧期間 令和 7年 6月26日　～　令和 8年 6月26日