入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 7年 7月 3日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大下第9号 中村地区汚水・雨水管渠公共下水道工事（第131工区） 大洲市中村	(17,150,000)	18,865,000 円 入札1回,見積0回 藤江建設（有）	11 業者
2 09:40	大環生第7号 令和7年度大洲市肱川クリーンフェスタ開催事業委託業務 大洲市中村	(2,200,000)	2,420,000 円 見積1回 南海放送（株）	1 業者
3 09:45	大農林第5号 中山間地域等直接支払交付金管理システム改修委託業務 大洲市大洲	(1,800,000)	1,980,000 円 見積1回 （株）ＡＯＩＳＣ	1 業者
4 09:50	大企第5号 令和7年度大洲市業務改革（BPR）支援業務 大洲市大洲	(10,874,600)	11,962,060 円 見積1回 ＴＯＰＰＡＮ（株）松山営業所	1 業者
5 09:55	大税第3号 定額減税補足給付金（不足額給付）対応業務 大洲市大洲	(950,000)	1,045,000 円 見積1回 （株）愛媛電算	1 業者
6 10:00	大水第43号 仁久地区配水管布設替工事 大洲市長浜町仁久	(10,500,000)	11,550,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	19 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第9号 中村地区汚水・雨水管渠公共下水道工事（第131工区）		
業種	土木一式（下水道）	概要	開削φ200L=46.00m【汚水・補助】開削自由勾配側溝L=48.10m【雨水・補助】 開削自由勾配側溝L=34.80m【雨水・単独】
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 7年 7月 3日（木） 午前 9時15分		
工期	令和 7年 7月 4日 ～ 令和 7年12月12日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲２４８１番地１ 藤江建設（有） 代表取締役 藤江 禎三	契約金額	18,865,000 円
予定価格(消費税抜き)	17,407,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	15,602,520 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	17,200,000	2						
（株）木元組	17,350,000	4						
向成建設（株）	17,400,000	5						
（株）肱陵建設	17,400,000	5						
（株）佐々木組	17,400,000	5						
谷本産業（株）		不着						
中央建設（株）	17,400,000	5						
（株）西田興産	17,400,000	5						
藤江建設（有）	17,150,000	1 落札						
峯建設工業（株）	17,300,000	3						
（株）宮元建設	17,300,000	3						

閲覧期間 令和 7年 7月 3日 ～ 令和 8年 7月 3日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大環生第7号 令和7年度大洲市肱川クリーンフェスタ開催事業委託業務		
業種	その他役務	概要	令和7年度大洲市肱川クリーンフェスタ開催事業委託業務
施行箇所	大洲市中村		
入札（見積）日時	令和 7年 7月 3日（木）　午前 9時40分		
履行期間	令和 7年 7月 4日　～　令和 7年11月28日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市本町一丁目１番１号 南海放送（株） 代表取締役社長 大西　康司	契約金額	2,420,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
南海放送（株）					2,200,000	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 7月 3日　～　令和 8年 7月 3日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農林第5号 中山間地域等直接支払交付金管理システム改修委託業務		
業種	コンピュータ処理	概要	集落協定の変更フォーマット処理　協定別箇表のフォーマット変更処理 システムカスタマイズ　マニュアル作成
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 7年 7月 3日（木）　午前 9時45分		
履行期間	令和 7年 7月 4日　～　令和 8年 2月27日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森１４９０番地３ （株）ＡＯＩＳＣ 代表取締役 久保　崇	契約金額	1,980,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(株) ＡＯＩＳＣ					1,800,000	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 7月 3日　～　令和 8年 7月 3日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大企第5号 令和7年度大洲市業務改革（BPR）支援業務		
業種	その他役務	概要	令和7年度大洲市業務改革（BPR）支援業務
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 7年 7月 3日（木）　午前 9時50分		
履行期間	令和 7年 7月 4日　～　令和 8年 3月23日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市千舟町４丁目４－３ ＴＯＰＰＡＮ（株）松山営業所 所長 山本　芳生	契約金額	11,962,060 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
ＴＯＰＰＡＮ（株）松山営業所					10,874,600	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 7月 3日　～　令和 8年 7月 3日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大税第3号 定額減税補足給付金（不足額給付）対応業務		
業種	コンピュータ処理	概要	定額減税補足給付金（不足額給付）対応業務　定額減税補足給付金CSV取込画面作成 算定ツールのためのデータ作成対応
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 7年 7月 3日（木）　午前 9時55分		
履行期間	令和 7年 7月 4日　～　令和 7年 7月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市大手町一丁目１１番地７ （株）愛媛電算 代表取締役社長 相原　重鎮	契約金額	1,045,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）愛媛電算					950,000	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 7月 3日　～　令和 8年 7月 3日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第43号 仁久地区配水管布設替工事		
業種	水道施設	概要	配水管布設替工（DIP GX-Sφ200)L=19m　舗装本復旧工N=1式
施行箇所	大洲市長浜町仁久		
開札日時	令和 7年 7月 3日（木）　午前 10時00分		
工期	令和 7年 7月 5日　～　令和 7年10月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田　弘二	契約金額	11,550,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,890,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	9,755,280 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	10,800,000	6						
（有）内田電気水道設備	10,840,000	7						
(有)オクダ設備	10,800,000	6						
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター	10,700,000	5						
（株）城戸電業社	10,680,000	4						
久保建設（株）	10,870,000	8						
河内設備（株）	10,680,000	4						
（株）佐々木組	10,600,000	2						
（有）住吉産業	10,660,000	3						
富永建設（株）	10,700,000	5						
（株）土居鉄工所		辞退						
（株）西田興産	10,500,000	1 落札						
（株）ひじ建		不着						
（有）星加水道設備	10,800,000	6						
（有）丸電工業		辞退						
三瀬建設（株）	10,800,000	6						
（有）満野大商店		無効						
（有）三原設備	10,870,000	8						

閲覧期間 令和 7年 7月 4日　～　令和 8年 7月 4日