入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 7年 7月31日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大企第16号 基幹系パソコン等更改賃貸借 大洲市大洲	(45,546,000)	50,100,600 円 入札1回,見積0回 ＮＴＴ・ＴＣリース（株）四国支店	6 業者
2 09:20	大水第45号 瓜生谷地区配水管更新工事 大洲市肱川町予子林	(3,890,000)	4,279,000 円 入札1回,見積0回 三瀬建設（株）	9 業者
3 09:25	大水第39号 肱南地区配水管布設替工事（2工区） 大洲市大洲	(21,500,000)	23,650,000 円 入札1回,見積0回 中央建設（株）	20 業者
4 09:30	国道総第1号 榎橋外1橋梁補修調査設計委託業務 大洲市河辺町北平外	(8,800,000)	9,680,000 円 入札1回,見積0回 南海測量設計（株）	9 業者
5 09:35	大水第46号 小藪地区配水管布設替測量設計委託業務 大洲市肱川町宇和川	(2,700,000)	2,970,000 円 入札1回,見積0回 （株）翔調査設計事務所	7 業者
6 10:00	大選第10号 選挙ポスター掲示場設置撤去等業務（その7） 大洲市（大洲北部区域）	(1,098,000)	1,207,800 円 入札1回,見積0回 （有）安川美工堂	7 業者
7 10:05	大選第9号 選挙ポスター掲示場設置撤去等業務（その6） 大洲市（大洲南部区域）	(979,000)	1,076,900 円 入札1回,見積0回 （株）光信	7 業者
8 10:10	大選第11号 選挙ポスター掲示場設置撤去等業務（その8） 大洲市（長浜区域）	(830,000)	913,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	7 業者
9 10:30	大危第14号 市民防災読本（統合型防災マップ）作成業務 大洲市大洲	(5,696,000)	6,265,600 円 入札1回,見積0回 （株）ゼンリン松山営業所	5 業者
10 10:40	大財第11号 大洲市民文化会館整備アドバイザリー業務 大洲市大洲	(4,200,000)	4,620,000 円 見積1回 （株）シアターワークショップ	1 業者
11 10:45	大商第3号 大洲ええモンセレクションブランド戦略支援業務 大洲市内一円	(7,270,412)	7,997,453 円 見積1回 （株）ジーブリッジ	1 業者

（様式 1）

賃 貸 借 結 果 一 覧 表

業務番号 業務名	大企第16号 基幹系パソコン等更改賃貸借				
業種	OA機器等賃貸借	概要	賃貸借期間　令和7年11月1日～令和12年10月31日 （60ヶ月）		
施行箇所	大洲市大洲				
入札日時	令和7年7月31日　午前 9時 15分				
契約期間 （履行期間）	令和7年8月1日 （令和7年11月1日）～	令和12年10月31日 （令和12年10月31日）			
入札場所	大洲市役所第一別館3階第2会議室				
契約相手方 （落札業者委任先）	愛媛県松山市二番町三丁目6番地 NTT・TCリース株式会社四国支店 支店長　宮田　誠太朗			契約金額	総額 50,100,600円 月額 835,010円

指名業者名	第１回 入札高	第３番札迄の区分	第２回 入札高	第３番札迄の区分	第１回 見積高	第３番札迄の区分	第２回 見積高	第３番札迄の区分
NECキャピタルソリューション(株)四国支店		辞退						
NX・TCリース&ファイナンス(株)松山営業所	766,800	2						
NTT・TCリース(株)四国支店	759,100	1						
(株)JECC	773,300	3						
三菱HCキャピタル(株)		辞退						
リコーリース(株)四国支店		未入札						

閲覧期間　令和7年7月31日　～　令和8年7月31日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第45号 瓜生谷地区配水管更新工事		
業種	水道施設	概要	配水管HPPEφ50mm L=57.0m 消火栓N=1基　給水N=3箇所
施行箇所	大洲市肱川町予子林		
開札日時	令和 7年 7月31日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 7年 8月 1日　～　令和 8年 1月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市肱川町予子林１２８１番地 三瀬建設（株） 代表取締役 三瀬　哲也	契約金額	4,279,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,970,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	3,553,074 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
上田建設（株）	3,960,000	5						
(有)オクダ設備	3,939,000	3						
川上建設（有）	3,960,000	5						
神南設備		不着						
河内設備（株）	3,930,000	2						
富永建設（株）	3,950,000	4						
（株）ひじ建	3,950,000	4						
三瀬建設（株）	3,890,000	1 落札						
（有）満野大商店		不着						

閲覧期間 令和 7年 7月31日　～　令和 8年 7月31日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第39号 肱南地区配水管布設替工事（2工区）		
業種	水道施設	概要	配水管布設替工(HPPEφ150)L=74.8m 配水管布設替工(HPPEφ75)L=94.9m 配水管布設替工(HPPEφ50)L=9.5m 消火栓設置工N=1基
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 7年 7月31日（木） 午前 9時25分		
工期	令和 7年 8月 1日 ～ 令和 8年 2月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本 小百合	契約金額	23,650,000 円
予定価格(消費税抜き)	21,840,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	19,686,340 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	21,750,000	9						
（有）内田電気水道設備	21,820,000	12						
（有）菊地浄化槽センター	21,700,000	7						
（株）城戸電業社	21,580,000	3						
久保建設（株）	21,800,000	11						
向成建設（株）	21,700,000	7						
（有）住吉産業	21,780,000	10						
谷本建設工業（株）	21,550,000	2						
中央建設（株）	21,500,000	1 落札						
富永建設（株）	21,680,000	6						
（株）土居鉄工所	21,840,000	13						
（有）南予水道住設	21,640,000	5						
（株）ひじ建	21,800,000	11						
（有）星加水道設備		不着						
松浦建設（株）	21,700,000	7						
（有）丸電工業	21,630,000	4						
（有）三原設備	21,820,000	12						
（株）宮元建設	21,700,000	7						
村上工業（株）	21,800,000	11						
（株）四電工大洲営業所	21,745,000	8						

閲覧期間 令和 7年 7月31日 ～ 令和 8年 7月31日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	国道総第1号 榎橋外1橋梁補修調査設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	榎橋　橋梁補修詳細設計N=1橋(橋長L=22.4m 幅員W=3.6m) 三杯 谷橋　橋梁補修詳細設計N=1橋(橋長L=10.6m 幅員W=4.0m)
施行箇所	大洲市河辺町北平外		
開札日時	令和 7年 7月31日（木）　午前 9時30分		
履行期間	令和 7年 8月 1日　～　令和 7年12月12日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目１番７号 南海測量設計（株） 代表取締役 藤村　修作	契約金額	9,680,000 円
予定価格(消費税抜き)	9,774,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）エイト日本技術開発四国支社	9,300,000	3						
（株）シアテック	9,300,000	3						
四国建設コンサルタント（株）愛媛支店	9,500,000	4						
大日本ダイヤコンサルタント（株）松山支店	9,100,000	2						
南海測量設計（株）	8,800,000	1 落札						
復建調査設計（株）松山支店	10,000,000	7						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	9,700,000	5						
（株）芙蓉コンサルタント	9,950,000	6						
（株）四電技術コンサルタント松山支店	9,700,000	5						

閲覧期間 令和 7年 7月31日　～　令和 8年 7月31日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第46号 小藪地区配水管布設替測量設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	横断測量延長L=0.32km 管路布設替延長φ100mm以下L=0.32km
施行箇所	大洲市肱川町宇和川		
開札日時	令和 7年 7月31日（木） 午前 9時35分		
履行期間	令和 7年 8月 1日 ～ 令和 8年 1月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市東石井六丁目１番２９号 （株）翔調査設計事務所 代表取締役 井上 光利	契約金額	2,970,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,882,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	2,850,000	5						
（株）エイト日本技術開発四国支社	2,800,000	3						
（株）翔調査設計事務所	2,700,000	1 落札						
（株）親和技術コンサルタント	3,000,000	6						
（株）真鍋設計事務所	2,780,000	2						
（株）ライト設計コンサルタント	2,840,000	4						
（株）菱和設計コンサルタント	3,000,000	6						

閲覧期間 令和 7年 7月31日 ～ 令和 8年 7月31日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大選第10号 選挙ポスター掲示場設置撤去等業務（その7）		
業種	その他役務	概要	ポスター掲示場設置撤去業務（61箇所）
施行箇所	大洲市（大洲北部区域）		
入札（見積）日時	令和 7年 7月31日（木）　午前 10時00分		
履行期間	令和 7年 8月 1日　～　令和 7年 9月26日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市大洲６７８番地３ （有）安川美工堂 代表取締役 安川　英二	契約金額	1,207,800 円
予定価格(消費税抜き)	1,335,900 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）		辞退						
（株）石田工芸	1,220,000	2						
（株）ENCOUNTER		辞退						
（株）大井産業		辞退						
（株）光信		辞退						
（株）西田興産		辞退						
（有）安川美工堂	1,098,000	1 落札						

閲覧期間 令和 7年 7月31日　～　令和 8年 7月31日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大選第9号 選挙ポスター掲示場設置撤去等業務（その6）		
業種	その他役務	概要	ポスター掲示場設置撤去業務（60箇所）
施行箇所	大洲市（大洲南部区域）		
入札（見積）日時	令和 7年 7月31日（木） 午前 10時05分		
履行期間	令和 7年 8月 1日 ～ 令和 7年 9月26日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市西大洲甲１５０６番地１ （株）光信 代表取締役 宮岡 昇	契約金額	1,076,900 円
予定価格(消費税抜き)	1,314,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）		辞退						
（株）石田工芸	990,000	2						
（株）ENCOUNTER		辞退						
（株）大井産業		辞退						
（株）光信	979,000	1 落札						
（株）西田興産		辞退						
（有）安川美工堂		辞退						

閲覧期間 令和 7年 7月31日 ～ 令和 8年 7月31日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大選第11号 選挙ポスター掲示場設置撤去等業務（その8）		
業種	その他役務	概要	ポスター掲示場設置撤去等業務（41箇所）
施行箇所	大洲市（長浜区域）		
入札（見積）日時	令和 7年 7月31日（木）　午前 10時10分		
履行期間	令和 7年 8月 1日　～　令和 7年 9月26日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田　弘二	契約金額	913,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,055,200 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）		辞退						
（株）石田工芸		辞退						
（株）ENCOUNTER		辞退						
（株）大井産業		辞退						
（株）光信		辞退						
（株）西田興産	830,000	1 落札						
（有）安川美工堂		辞退						

閲覧期間 令和 7年 7月31日　～　令和 8年 7月31日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大危第14号 市民防災読本（統合型防災マップ）作成業務		
業種	その他役務	概要	市民防災読本（統合型防災マップ）作成　一式
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 7年 7月31日（木）　午前 10時30分		
履行期間	令和 7年 8月 1日　～　令和 8年 2月27日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市北土居三丁目１１番３０号 （株）ゼンリン松山営業所 所長 山下　豪史	契約金額	6,265,600 円
予定価格(消費税抜き)	6,400,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）五星宇和島営業所		辞退						
（株）ゼンリン松山営業所	5,696,000	1 落札						
日本水工設計（株）四国事務所		辞退						
（株）パスコ愛媛支店		辞退						
（株）松本コンサルタント四国中央支店		辞退						

閲覧期間 令和 7年 7月31日　～　令和 8年 7月31日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大財第11号 大洲市民文化会館整備アドバイザリー業務		
業種	その他役務	概要	大洲市民文化会館整備アドバイザリー業務
施行箇所	大洲市大洲		
入札（見積）日時	令和 7年 7月31日（木）　午前 10時40分		
履行期間	令和 7年 8月 1日　～　令和 8年 3月19日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	東京都渋谷区神宮前６丁目２３番３号 （株）シアターワークショップ 代表取締役 伊東　正示	契約金額	4,620,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）シアターワークショップ					4,200,000	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 7月31日　～　令和 8年 7月31日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大商第3号 大洲ええモンセレクションブランド戦略支援業務		
業種	その他役務	概要	(1)個別面談・事業説明・支援募集(2)ブラッシュアップ支援(3)ふるさと納税サイト掲載支援 (4)大都市圏販売会(5)フォローアップ面談(6)ブランド戦略会議(7)報告書作成
施行箇所	大洲市内一円		
入札（見積）日時	令和 7年 7月31日（木） 午前 10時45分		
履行期間	令和 7年 8月 1日 ～ 令和 8年 3月20日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	大阪府大阪市中央区石町一丁目２番９号 （株）ジーブリッジ 代表取締役社長 安原 弘勝	契約金額	7,997,453 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）ジーブリッジ					7,270,412	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 7月31日 ～ 令和 8年 7月31日