入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 7年 8月28日
　　午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大辺第2号 市道八多喜田処線道路改良工事 大洲市田処	(17,000,000)	18,700,000 円 入札1回,見積0回 （株）扇建設	12 業者
2 09:20	大治第21号 梁瀬地区内水対策工事（上流工区） 大洲市柚木	(4,100,000)	4,510,000 円 入札1回,見積0回 松本建設（株）	7 業者
3 09:25	国都総第1号 動線環境整備事業　市道元戎通線外1線舗装改修工事 大洲市大洲	(26,500,000)	29,150,000 円 入札1回,見積0回 愛媛舗道（株）	4 業者
4 09:30	国道総第4号 北只横野1号橋修繕工事 大洲市長谷	(6,380,000)	7,018,000 円 入札1回,見積0回 松本建設（株）	12 業者
5 09:35	国道総第5号 大戸口橋修繕工事 大洲市長浜町今坊	(4,500,000)	4,950,000 円 入札1回,見積0回 （有）長浜建設	6 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大辺第2号 市道八多喜田処線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=37.4m 道路幅員W=4.0m 擁壁工（路側ブロック）A=104m2 擁壁工（もたれ式擁壁）V=48m3 排水工（暗渠配水管φ700m）L=11m
施行箇所	大洲市田処		
開札日時	令和 7年 8月28日（木） 午前 9時15分		
工期	令和 7年 8月29日 ～ 令和 8年 3月10日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１８２３番地 （株）扇建設 代表取締役 徳田 登子夫	契約金額	18,700,000 円
予定価格(消費税抜き)	18,178,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	16,354,104 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設	17,000,000	1 落札						
香川建設（株）		辞退						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組	18,000,000	2						
向成建設（株）		辞退						
（株）肱陵建設	18,178,000	4						
（株）土居鉄工所		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）宮元建設	18,170,000	3						

閲覧期間 令和 7年 8月28日 ～ 令和 8年 8月28日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大治第21号 梁瀬地区内水対策工事（上流工区）		
業種	土木一式	概要	施工延長L=27.2m
施行箇所	大洲市柚木		
開札日時	令和 7年 8月28日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 7年 8月29日　～　令和 8年 2月27日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只１１６番地２ 松本建設（株） 代表取締役 松本　知也	契約金額	4,510,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,170,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	3,723,543 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	4,170,000	4						
大高建設（有）	4,150,000	2						
久保建設（株）		辞退						
（株）坂本組	4,170,000	4						
谷本産業（株）	4,170,000	4						
（有）長田産業	4,165,000	3						
松本建設（株）	4,100,000	1 落札						

閲覧期間 令和 7年 8月28日　～　令和 8年 8月28日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国都総第1号 動線環境整備事業　市道元戎通線外1線舗装改修工事		
業種	ほ装	概要	施工延長L=183.9m 表層工A=556m2
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 7年 8月28日（木）　午前 9時25分		
工期	令和 7年 8月30日　～　令和 8年 2月28日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村２３１番地 愛媛舗道（株） 代表取締役 小林　千恵	契約金額	29,150,000 円
予定価格(消費税抜き)	27,252,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	24,435,194 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	26,500,000	1 落札						
建商（株）	27,200,000	4						
（株）西田興産	26,600,000	2						
（株）ブリッジカンパニー	26,800,000	3						

閲覧期間 令和 7年 8月29日　～　令和 8年 8月29日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国道総第4号 北只横野1号橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	断面修復工（左官工法）V=0.67m3 表面含浸工A=5m2 水切り工L=4m 橋面防水工A=12m2
施行箇所	大洲市長谷		
開札日時	令和 7年 8月28日（木） 午前 9時30分		
工期	令和 7年 8月29日 ～ 令和 8年 1月30日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只１１６番地２ 松本建設（株） 代表取締役 松本 知也	契約金額	7,018,000 円
予定価格(消費税抜き)	6,473,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	5,728,394 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	6,473,000	5						
大高建設（有）	6,470,000	4						
久保建設（株）		辞退						
（株）坂本組	6,473,000	5						
谷本建設工業（株）	6,400,000	2						
谷本産業（株）	6,470,000	4						
中央建設（株）	6,470,000	4						
（有）長田産業	6,470,000	4						
松浦建設（株）	6,450,000	3						
松本建設（株）	6,380,000	1 落札						
峯建設工業（株）	6,450,000	3						
村上工業（株）	6,473,000	5						

閲覧期間 令和 7年 8月28日 ～ 令和 8年 8月28日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国道総第5号 大戸口橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	表面含浸工A=12m2 断面修復工V=0.46m3 アスファルト舗装工A=16m2
施行箇所	大洲市長浜町今坊		
開札日時	令和 7年 8月28日（木） 午前 9時35分		
工期	令和 7年 9月 2日 ～ 令和 8年 1月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町晴海１番地１２ （有）長浜建設 代表取締役 柴田 哲洋	契約金額	4,950,000 円
予定価格(消費税抜き)	4,693,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	4,152,483 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	4,580,000	2						
（株）佐々木組	4,600,000	3						
（有）高屋建設	4,600,000	3						
（有）長浜建設	4,500,000	1 落札						
（株）西田興産	4,600,000	3						
保安工業（株）	4,680,000	4						

閲覧期間 令和 7年 9月 1日 ～ 令和 8年 9月 1日