入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 7年 9月 4日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	国道総第3号 大戸橋修繕工事 大洲市戒川	(5,000,000)	5,500,000 円 入札1回,見積0回 （株）一宮工務店	6 業者
2 09:20	大過第3号 市道黒田・上老松線舗装工事 大洲市長浜町黒田	(10,000,000)	11,000,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	4 業者
3 09:25	大建第31号 市道新谷中学校線舗装工事 大洲市新谷	(2,100,000)	2,310,000 円 入札1回,見積0回 （株）西田興産	4 業者
4 09:30	大都第20号 冨士山公園遊具更新工事 大洲市田口	(2,930,000)	3,223,000 円 入札1回,見積0回 藤江建設（有）	7 業者
5 09:35	大都第21号 新谷公園遊具更新工事 大洲市新谷	(2,000,000)	2,200,000 円 入札1回,見積0回 向成建設（株）	7 業者
6 09:40	大環生第11号 肱陵苑火葬炉設備保守点検業務 大洲市西大洲	(990,000)	1,089,000 円 見積1回 富士建設工業（株）	1 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	国道総第3号 大戸橋修繕工事		
業種	土木一式	概要	橋長L=4.25m 断面修復工V=0.41m3 表面含浸工A=11.0m2 アスファルト舗装工A=15.0m2
施行箇所	大洲市戒川		
開札日時	令和 7年 9月 4日（木） 午前 9時15分		
工期	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 8年 1月23日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市白滝甲３０１番地 （株）一宮工務店 代表取締役 一宮 哲	契約金額	5,500,000 円
予定価格(消費税抜き)	5,215,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	4,614,345 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	5,000,000	1 落札						
（株）佐々木組	5,100,000	2						
（有）高屋建設	5,100,000	2						
（有）長浜建設	5,210,000	5						
（株）西田興産	5,200,000	4						
保安工業（株）	5,110,000	3						

閲覧期間 令和 7年 9月 8日 ～ 令和 8年 9月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大過第3号 市道黒田・上老松線舗装工事		
業種	ほ装	概要	施工延長L=144.1m 路面工（表層工）A=711m2 路面工（上層路盤工）A=711m2 路面工（不陸整正）A=711m2 雑工（重力式擁壁）V=14m3
施行箇所	大洲市長浜町黒田		
開札日時	令和 7年 9月 4日（木） 午前 9時20分		
工期	令和 7年 9月 9日 ～ 令和 7年12月12日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	11,000,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,212,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	9,138,590 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	10,050,000	2						
建商（株）	10,200,000	4						
（株）西田興産	10,000,000	1 落札						
（株）ブリッジカンパニー	10,100,000	3						

閲覧期間 令和 7年 9月 8日 ～ 令和 8年 9月 8日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第31号 市道新谷中学校線舗装工事		
業種	ほ装	概要	施工延長L=51.1m 道路幅員W=3.0(4.0)m 路面工（アスファルト舗装）A=332m2 （区画線）L=160m
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和 7年 9月 4日（木） 午前 9時25分		
工期	令和 7年 9月 5日 ～ 令和 7年12月15日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２４８番地 （株）西田興産 代表取締役 西田 弘二	契約金額	2,310,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,186,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	1,950,795 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	2,150,000	2						
建商（株）	2,180,000	3						
（株）西田興産	2,100,000	1 落札						
（株）ブリッジカンパニー	2,180,000	3						

閲覧期間 令和 7年 9月 4日 ～ 令和 8年 9月 4日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第20号 冨士山公園遊具更新工事		
業種	造園	概要	4連ブランコN=1基　4連ブランコ安全柵N=1基
施行箇所	大洲市田口		
開札日時	令和 7年 9月 4日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 7年 9月 5日　～　令和 8年 1月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市田口甲２４８１番地１ 藤江建設（有） 代表取締役 藤江　禎三	契約金額	3,223,000 円
予定価格(消費税抜き)	3,009,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	2,689,363 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(同) 園帝		辞退						
(有) 大洲ガーデン		辞退						
(有) 大洲造園		辞退						
(株) 木元組	3,000,000	2						
(有) 熊田造園		辞退						
向成建設（株）	3,009,000	3						
藤江建設（有）	2,930,000	1 落札						

閲覧期間 令和 7年 9月 4日　～　令和 8年 9月 4日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大都第21号 新谷公園遊具更新工事		
業種	造園	概要	すべり台N=1基　3連低鉄棒N=1箇所
施行箇所	大洲市新谷		
開札日時	令和 7年 9月 4日（木）　午前 9時35分		
工期	令和 7年 9月 5日　～　令和 8年 1月15日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１１８２番地２ 向成建設（株） 代表取締役 深見　克志	契約金額	2,200,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,037,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	1,820,728 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(同) 園帝		辞退						
(有) 大洲ガーデン		辞退						
(有) 大洲造園		辞退						
(株) 木元組	2,036,000	2						
(有) 熊田造園		辞退						
向成建設（株）	2,000,000	1 落札						
藤江建設（有）	2,037,000	3						

閲覧期間 令和 7年 9月 4日　～　令和 8年 9月 4日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大環生第11号 肱陵苑火葬炉設備保守点検業務		
業種	その他測量・建設コンサルタント等業務	概要	火葬炉設備点検　燃焼機器設備点検　機械設備点検　ダンパー及び各機器点検 バグフィルター設備点検　供給・給油設備他点検　電気計装設備点検　報告書作成
施行箇所	大洲市西大洲		
開札日時	令和 7年 9月 4日（木）　午前 9時40分		
履行期間	令和 7年 9月 5日　～　令和 8年 1月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 富士建設工業（株） 代表取締役 鳴海　利彦	契約金額	1,089,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
富士建設工業（株）					990,000	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 9月 4日　～　令和 8年 9月 4日