入札執行・見積合わせ結果表(閲覧用)

日時 令和 7年10月30日

午前09時15分 ~ 大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室 場所

時間	I	事	(業	務)	名	落札金額(税抜)	契約金額(税込) 執 行 状 況 落札 業 者 名	参加	11業者
1 09:15	国道総第6号 向い橋修繕工 大洲市松尾	事						(43,100,000)	47,410,000 円 入札1回,見積0回 (有)長田産業	15	業者
2 09:20	大水第59号 札掛配水池流 大洲市野佐来		新工	事				(3,960,000)	4,356,000 円 入札1回,見積0回 (有)住吉産業	7	業者
3 09:25	大水第64号 柴浄水場色濁 大洲市柴	度計更	新工	事				(4,350,000)	4,785,000 円 入札1回,見積0回 (株)土居鉄工所	7	業者
4 09:30	大水第62号 小倉川地区送 大洲市森山		設替.	工事 				(19,600,000)	21,560,000 円 入札1回,見積0回 松浦建設(株)	20	業者
5 09:35	大農山第14号 長浜漁場魚礁 大洲市長浜地	設置工	事					(25,700,000)	28,270,000 円 入札1回,見積0回 (有)高屋建設	6	業者
6 09:40	大都第33号 大川地区防災 大洲市森山	広場整	備工	事その	0 4			(17,650,000)	19,415,000 円 入札1回,見積0回 久保建設(株)	12	業者

			1132711111	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
工事 番号 工事 名	国道総第6号 向い橋修繕工事										
<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	土木一式		概	床版打萃工厂	-16 2m 悸而防水	ΤΔ-41m2 3	————————————————————————————————————	 2 仮訳			
施 行 箇 所	大洲市松尾		要								
開 札 日 時	令和 7年10月30										
工期		令和 7年11月 5日 ~ 令和 8年 2月27日									
	大洲市役所 第	—————————————————————————————————————	第2会議署	 室							
	愛媛県大洲市北只					1					
契 約 相 手 方	(有)長田産業 代表取締役 長田	敦	契約 金額	47,410	47,410,000 円						
予定価格(消費税抜き)		43,790,0	000 円	最低制限価格	8(消費税抜き)		39,165,341				
	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回				
指名業者名	入札高	順位	入札高	順位	見積高	順位	見積高	順位			
愛興商事 (株)	43,790,000	5									
大高建設(有)	43,700,000	4									
久保建設 (株)	43,700,000	4									
向成建設 (株)		辞退									
(株) 肱陵建設	43,790,000	5									
(株) 坂本組		辞退									
谷本建設工業(株)	43,200,000	2									
谷本産業(株)	43,700,000	4									
中央建設(株)	43,700,000	4									
(有)長田産業	43,100,000	1 落札									
松浦建設(株)	43,700,000	4									
松本建設(株)	43,790,000	5									
峯建設工業(株)	43,200,000	2									
(株)宮元建設	43,600,000	3									
村上工業(株)	43,790,000	5									

工 事 名 ;		1 重									
業 種 2	札掛配水池流量計更新 <u>]</u> 水道施設		概 , , _								
	 大洲市野佐来		·····································	≣計更新□ □	[事 一式						
開札日時											
工期	令和 7年10月31日										
開札場所	大洲市役所 第一別館	3 階第 2	2 会議室								
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市長浜町上老 (有)住吉産業 代表取締役 東 智彦	契約金額	4,356,000 円								
予定価格(消費税抜き)	4,0	90,000	円 最低	抵制限価格	各(消費税抜き)		3,732,247 円				
指名業者名					第 1 回 見 積 高	順位	第 2 回 見 積 高	順位			
(有)内田電気水道設備	<u>入札高</u> 4,075,000 4		∖札高		元 復 回		九 復 回				
川上建設(有)	4,080,000 5										
(株)城戸電業社	4,000,000 2										
(有)住吉産業	3,960,000 1 落札										
(株)土居鉄工所	4,090,000 6										
(有)丸電工業	4,050,000 3										
(株)四電工大洲営業所	辞退										
-											

	号 大水第64号							
	名 柴浄水場色濁度	計里新上事	lnz l					
	重 水道施設		┃ 概 ┃ ┃	蜀度計更新	f N=1台			
	大洲市柴		要					
	時 令和 7年10月30							
	朝 令和 7年10月3		令和 8年 3月	月10日				
開 札 場)	大洲市役所 第					1		
契 約 相 手	愛媛県大洲市徳紹 方 (株)土居鉄工所 代表取締役 土居	沂	地 1			契約 金額	4,785,0	000 円
予定価格(消費税抜き	•)	4,490,00	0円 最個	氏制限価格	(消費税抜き)		4,105,	350 円
指名業者名	第1回	順位	第2回	順位	第1回	順位		順位
 (有)内田電気水道設備	入札高 4,460,000	1 1	入札高		見 積 高		見積高	
川上建設(有)	4,450,000	 						
(株)城戸電業社	4,400,000							
(有)住吉産業	4,420,000							
(株)土居鉄工所	4,350,000	1 落札						
(有)丸電工業	4,450,000	4						
(株)四電工大洲営業所		辞退						
				1		1		

工 事 番 号 工 事 名		宣布設替	 丁 惠								
		<u> </u>									
	大洲市森山		要	(X) 50L=70.0m H	IPPE 50L=3	324.5m					
開 札 日 時	令和 7年10月30										
工期		↑和 7年11月 5日 ~ 令和 8年 3月 6日									
	大洲市役所 第	 一別館 3	階第2会議	 室							
	愛媛県大洲市菅田										
契約相手方	松浦建設(株) 代表取締役 松浦	誠	契約 金額	21,560,000 円							
予定価格(消費税抜き)		20,220	0,000 円	最低制限価	格(消費税抜き)		18,18	7,554 円			
	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回				
指名業者名	入 札 高	順位	入札高	順位	<u> 見積高</u>	順位	見積高	順位			
(有)アサノ設備大洲支店	20,100,000	6									
(有)内田電気水道設備	20,170,000	9									
(有)菊地浄化槽センター	20,000,000	4									
(株)城戸電業社	19,800,000	2									
久保建設(株)	20,150,000	7									
向成建設(株)	20,200,000	11									
(有)住吉産業	20,100,000	6									
谷本建設工業(株)	19,850,000	3									
中央建設(株)	20,000,000	4									
富永建設(株)	20,100,000	6									
(株)土居鉄工所	20,220,000	12									
(有)南予水道住設	19,800,000	2									
(株)ひじ建	20,100,000	6									
(有)星加水道設備	20,100,000	6									
松浦建設(株)	19,600,000	1 落札									
(有)丸電工業	20,020,000	5									
(有)三原設備	20,180,000	10									
(株)宮元建設	20,100,000	6									
村上工業(株)	20,200,000	11									
(株)四電工大洲営業所	20,155,000	8									

工 事 番 号 工 事 名	大農山第14号 長浜漁場魚礁設置	二二二									
	土木一式		概	鱼碓√=734_4	空m3 単体魚礁製	作・設署N	=8個 組立角礁	製作・			
施行箇所	大洲市長浜地区		要	設置N=1個		IF IXE		XII-			
	令和 7年10月30E										
工期		令和 7年11月 5日 ~ 令和 8年 3月21日									
 開 札 場 所	大洲市役所 第一	 -別館 3	階第2会議	 室							
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市長浜 (有)高屋建設 代表取締役 髙屋		契約金額	28,270,000 円							
予定価格(消費税抜き)		26,72	0,000 円	最低制限価格	8(消費税抜き)		24,025	5,531 円			
指名業者名	第 1 回	順位	第 2 回	順位		順位	第 2 回	順位			
 	入札高	5	入 札 高		見 積 高		見積高				
(株)佐々木組	26,500,000 25,800,000	2									
(有)高屋建設	25,700,000	1									
(有)長浜建設	26,700,000	落札 6									
(株)西田興産	26,000,000	3									
保安工業(株)	26,200,000	4									
								+			
								+			

工 事 番 号 工 事 名	I	場整備丁	事その 4								
		<u> </u>	概	防災広場整備	備A=269m2(補助タ	付象A=218mi)代			
施 行 箇 所	大洲市森山		要	替地整備A=9	99m2(市単独A=9	199m2)		.) 10			
 開 札 日 時	今和 7年10月30										
		令和 7年10月30日 (水) 1 前 9時中0月 令和 7年11月 5日 ~ 令和 8年 2月20日									
 開 札 場 所											
770	愛媛県大洲市蔵			*=							
契約相手 方			契約 金額	19,415,000 円							
予定価格(消費税抜き)		17,99	9,000円	最低制限価格	各(消費税抜き)		16,173	3,694 円			
Wa 5- W. L. 5-	第 1 回		第 2 回		第 1 回		第 2 回	l			
指名業者名	入 札 高	順位	入札高	順位	見積高	順位	<u></u>	順位			
愛興商事(株)	17,999,000	6									
大高建設 (有)	17,900,000	4									
久保建設(株)	17,650,000	1 落札									
(株)坂本組	17,999,000	6									
谷本建設工業(株)	17,800,000	2									
谷本産業(株)	17,900,000	4									
中央建設(株)	17,900,000	4									
(有)長田産業	17,900,000	4									
松浦建設(株)	17,880,000	3									
松本建設(株)	17,999,000	6									
峯建設工業(株)	17,800,000	2									
村上工業(株)	17,990,000	5									