令和８年度建設工事等の発注見通し

公 表 資 料

（令和８年 10 月分）

総務部財政契約課

建設工事の発注見通しに関する事項の一覧表（令和8年度大洲市発注分）

所　属	担　当　課			発注見通し調査公表月			
				4月	7月	10月	1月
総務部	1	総務課					
	2	財政契約課			○		
	3	税務課					
	4	危機管理課		○			
	5	人権啓発課		○			
総合政策部	6	企画情報課					
	7	地域振興課		○			
	8	長浜港周辺利活用推進室		○			
会計管理者	9	会計課					
市民福祉部	10	市民課					
	11	社会福祉課					
	12	子育て支援課					
	13	高齢福祉課					
	14	健康増進課					
	15	こども家庭センター					
	16	清和園					
	17	さくら苑					
環境商工部	18	商工観光課					
	19	環境生活課		○			
	20	環境センター		○			
農林水産部	21	農林振興課					
	22	農山漁村整備課		○	○		
建設部	23	建設課		○	○	○	
	24	都市整備課		○	○		
	25	上下水道課	（上水）	○			
	26		（下水）	○	○		
	27	治水課		○			
教育委員会	28	教育総務課		○			
	29	文化振興課					
	30	スポーツ振興課					
	31	学校給食センター					
長浜支所	32	長浜支所				○	
肱川支所	33	肱川支所					
河辺支所	34	河辺支所					

※この発注見通しについては発注担当課の回答をもとに令和8年10月1日現在で作成したものです。

（建設工事）

大洲市

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
~~1~~	~~財政契約課~~	~~大洲市民文化会館新築工事の内建築工事~~	~~大洲市 東大洲~~	~~一般競争入札~~	~~建築一式~~	~~12か月以上~~	~~9　月~~	~~敷地面積：16,780.83㎡ 延床面積：5,602.70㎡~~ ~~構造階層：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上4階建て~~ ~~建物新築、外構新築、電気設備新築、機械設備新築~~
~~2~~	~~財政契約課~~	~~大洲市民文化会館新築工事の内電気設備工事~~	~~大洲市 東大洲~~	~~一般競争入札~~	~~電気~~	~~12か月以上~~	~~9　月~~	
~~3~~	~~財政契約課~~	~~大洲市民文化会館新築工事の内機械設備工事~~	~~大洲市 東大洲~~	~~一般競争入札~~	~~管~~	~~12か月以上~~	~~9　月~~	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	人権啓発課	大洲隣保館公共下水道接続工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	管	約4か月	10　月	公共下水道接続工事（汚水管配管工事、既設浄化槽埋戻工事）
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	長浜港周辺利活用推進室	埋立造成工事	大洲市 長浜	一般競争入札	土木一式	12か月以上	9　月	埋立工 1式、安全対策工 1式
2	長浜港周辺利活用推進室	東岸壁フェンス設置工事	大洲市 長浜	指名競争入札	とび・土工	約6か月	9　月	フェンス工 L=140m（H=5m）
3	長浜港周辺利活用推進室	定期旅客船「あおしま」離発着場移転に伴う水道工事	大洲市 長浜	指名競争入札	水道施設	約3か月	11　月	水道管布設工 L=140m
~~4~~	~~長浜港周辺利活用推進室~~	~~長浜海水浴場整備工事~~	~~大洲市 長浜~~	~~指名競争入札~~	~~土木一式~~	~~約4か月~~	~~5　月~~	~~防護ネット工1式（L=135.9m）、整地工1式、標識工1式~~
~~5~~	~~長浜港周辺利活用推進室~~	~~長浜漁場魚礁設置工事~~	~~大洲市 長浜~~	~~指名競争入札~~	~~土木一式~~	~~約9か月~~	~~9　月~~	~~魚礁 1,041.1空m3（魚礁N=29個）~~
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

（注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

（注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	環境生活課	肱陵苑火葬炉設備修繕工事	大洲市 西大洲	随意契約	タイル・れんが	約5か月	9　月	火葬炉再燃室A点検口扉交換（2炉分）、主燃室耐火物交換（1炉分）等
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	農山漁村整備課	林道橡谷線開設工事	大洲市 植松	指名競争入札	土木一式	約5か月	11　月	施工延長 L=200m
2	農山漁村整備課	青島漁港物揚場改修工事（分割1）	大洲市 青島	指名競争入札	土木一式	約5か月	6　月	施工延長 L=30m
3	農山漁村整備課	青島漁港物揚場改修工事（分割2）	大洲市 青島	指名競争入札	土木一式	約5か月	7　月	施工延長 L=30m
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	建設課	市道大洲徳森線舗装修繕工事	大洲市 徳森	指名競争入札	ほ装	約6か月	10　月	施工延長 約L=300m
2	建設課	市道須沢・込ノ奥線外1線道路施設修繕工事	大洲市 須沢	指名競争入札	土木一式	約5か月	11　月	施工延長 約L=70m
3	建設課	船木橋修繕工事	大洲市 長浜町出海	指名競争入札	土木一式	約5か月	8　月	橋梁修繕工 N=1式（橋長L=4.6m）
4	建設課	第二横松郷橋修繕工事	大洲市 長浜町今坊	指名競争入札	土木一式	約5か月	6　月	橋梁修繕工 N=1式（橋長L=4.5m）
5	建設課	徳森団地9号橋修繕工事	大洲市 徳森	指名競争入札	土木一式	約5か月	10　月	橋梁修繕工 N=1式（橋長L=4.8m）
6	建設課	居場橋修繕工事	大洲市 柳沢	指名競争入札	土木一式	約5か月	11　月	橋梁修繕工 N=1式（橋長L=13.6m）
~~7~~	~~建設課~~	~~小屋床橋修繕工事~~	~~大洲市 柳沢~~	~~指名競争入札~~	~~土木一式~~	~~約5か月~~	~~9　月~~	~~橋梁修繕工 N=1式（橋長L=13.1m）~~
8	建設課	市道太田線道路改良舗装工事	大洲市 蔵川	指名競争入札	土木一式	約8か月	7　月	施工延長 約L=100m
9	建設課	市道八多喜田処線道路改良舗装工事	大洲市 田処	指名競争入札	土木一式	約8か月	6　月	施工延長 約L=50m
10	建設課	市道怒田野尾口正山線道路改良舗装工事	大洲市 肱川町名荷谷	指名競争入札	土木一式	約8か月	5　月	施工延長 約L=31.6m
11	建設課	市道長浜・戒川線道路改良舗装工事	大洲市 戒川	指名競争入札	土木一式	約8か月	6　月	施工延長 約L=100m
12	建設課	市道手成本村線道路改良舗装工事	大洲市 手成	指名競争入札	土木一式	約8か月	7　月	施工延長 約L=125.1m
13	建設課	市道恋木中道線道路改良舗装工事	大洲市 恋木	指名競争入札	土木一式	約8か月	6　月	施工延長 約L=120m
14	建設課	市道東大洲8号線道路改良舗装事業	大洲市 東大洲	指名競争入札	土木一式	約8か月	9　月	施工延長 約L=80m
15	建設課	市道加世・田ノ渕線道路改良舗装工事	大洲市 白滝	指名競争入札	土木一式	約5か月	8　月	施工延長 約L=50m

（注1）公表工事は、設計金額が400万円を超える建設工事

（注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第1号）

令和8年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
~~16~~	~~建設課~~	~~市道臥龍通線舗装工事~~	~~大洲市 大洲~~	~~指名競争入札~~	~~ほ装~~	~~約6か月~~	~~8　月~~	~~施工延長 約L=32~~
17	建設課	市道中央・郷線拡幅工事	大洲市 豊茂	指名競争入札	土木一式	約6か月	10　月	施工延長 約L=10m
18	建設課	市道平地慶雲寺線道路改良舗装工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	土木一式	約6か月	9　月	施工延長 約L=20m
19	建設課	市道志保町線外1線舗装修繕工事	大洲市 大洲	指名競争入札	ほ装	約6か月	10　月	施工延長 約A=19m2
20	建設課	大洲市道舗装維持修繕工事（1工区）	大洲市 全域	指名競争入札	ほ装	約10か月	5　月	舗装修繕 A=1500m2
21	建設課	大洲市道舗装維持修繕工事（2工区）	大洲市 全域	指名競争入札	ほ装	約10か月	5　月	舗装修繕 A=1500m2
22	建設課	市道田口徳森線維持修繕工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	ほ装	約6か月	9　月	舗装修繕 約L=120m
23	建設課	市道山根線維持修繕工事	大洲市 大洲	指名競争入札	土木一式	約6か月	5　月	施工延長 約L=56m
24	建設課	只越地区用悪水路維持修繕工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	土木一式	約8か月	7　月	施工延長 約L=50m
25	建設課	小鳥越地区がけ崩れ防災対策工事	大洲市 徳森	指名競争入札	土木一式	約6か月	7　月	施工延長 L=18m
26	建設課	麓3地区がけ崩れ防災対策工事	大洲市 喜多山	指名競争入札	土木一式	約6か月	7　月	施工延長 L=11m
27	建設課	谷地区がけ崩れ防災対策工事	大洲市 八多喜町	指名競争入札	土木一式	約6か月	7　月	施工延長 L=6.6m
28	建設課	市道木樵場線道路改良工事	大洲市 松尾	指名競争入札	土木一式	約6か月	5　月	施工延長 約L=100m
29	建設課	市道末広町線外1線舗装改修工事	大洲市 大洲	指名競争入札	ほ装	約6か月	8　月	施工延長 約A=176m2
~~30~~	~~建設課~~	~~都谷川浚渫委託業務~~	~~大洲市 東大洲~~	~~指名競争入札~~	~~しゅんせつ~~	~~約6か月~~	~~8　月~~	~~施工延長 約L=400m~~

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
31	建設課	市道田処境線（道路災害復旧工事）	大洲市 田処	指名競争入札	土木一式	約4か月	11　月	復旧延長 L=16m
32	建設課	市道中畦桜林線（道路災害復旧工事）	大洲市 肱川町中居谷	指名競争入札	土木一式	約3か月	12　月	(1工区)復旧延長 L=3.0m／(2工区)復旧延長 L=4.5m
33	建設課	市道豆柳・大戸線（道路災害復旧工事）	大洲市 戒川	指名競争入札	土木一式	約3か月	12　月	復旧延長 L=7.0m
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	都市整備課	防災広場整備工事	大洲市 森山	指名競争入札	土木一式	約7か月	7　月	施工延長 L=80m
2	都市整備課	公営住宅広常団地解体工事	大洲市 肱川町大谷	指名競争入札	解体	約2か月	7　月	建物解体工事、外壁解体工事、電気設備解体工事、機械設備解体工事
3	都市整備課	小浦団地7棟外壁屋上等改修工事	大洲市 長浜町沖浦	指名競争入札	建築一式	約6か月	6　月	外壁改修工事、屋上防水改修工事、給水設備改修工事
4	都市整備課	冨士山公園水道施設更新工事	大洲市 柚木	指名競争入札	水道施設	約6か月	7　月	送水管布設工(HDPE(X)φ75㎜)L=273.7m、給水管布設工(HDPE(EF)φ75㎜)L=273.7m
5	都市整備課	城山公園石垣(A-2箇所・D-1箇所)保存修理工事	大洲市 大洲	指名競争入札	石	約7か月	8　月	石垣積直し A-2箇所 A=58㎡、D-1箇所 A=6㎡
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	上下水道課	平野地区石綿セメント管更新工事	大洲市 平野町野田	指名競争入札	水道施設	約7か月	8　月	配水管 DIPφ250 L=675m
2	上下水道課	肱南地区配水管布設替工事（3工区）	大洲市 大洲	指名競争入札	水道施設	約4か月	6　月	配水管 HPPEφ50 L=50m
3	上下水道課	大洲外地区配水管布設替工事	大洲市 大洲外	指名競争入札	水道施設	約7か月	7　月	配水管 HPPEφ75～150 L=170m
4	上下水道課	田口地区配水管布設替工事（ふれあい南通り）	大洲市 田口	指名競争入札	水道施設	約4か月	7　月	配水管 HPPEφ150 L=40m
~~5~~	~~上下水道課~~	~~田口地区配水管布設替工事~~	~~大洲市 田口~~	~~指名競争入札~~	~~水道施設~~	~~約5か月~~	~~7　月~~	~~配水管 HPPEφ100 L=130m~~
6	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事（中村地区）	大洲市 中村	指名競争入札	水道施設	約5か月	9　月	配水管 HPPEφ50 L=130m
~~7~~	~~上下水道課~~	~~公共下水道整備に伴う水道管布設替工事（肱川区）~~	~~大洲市 中村~~	~~指名競争入札~~	~~水道施設~~	~~約7か月~~	~~9　月~~	~~配水管 HPPEφ50～φ100 L=510m~~
8	上下水道課	公共下水道整備に伴う水道管布設替工事（田口地区）	大洲市 田口	指名競争入札	水道施設	約5か月	7　月	配水管 HPPEφ50～φ75 L=170m
9	上下水道課	慶雲寺地区配水管布設替工事	大洲市 五郎	指名競争入札	水道施設	約5か月	11　月	配水管 HPPEφ75～φ100 L=413m
10	上下水道課	深井地区老朽管更新工事	大洲市 阿蔵	指名競争入札	水道施設	約7か月	7　月	配水管 HPPEφ50 L=900m
11	上下水道課	八多喜地区老朽管更新工事	大洲市 八多喜	指名競争入札	水道施設	約5か月	8　月	配水管 DIPφ150 L=170m
12	上下水道課	取水及び送水ポンプ更新工事	大洲市 柚木外	指名競争入札	水道施設	約6か月	7　月	ポンプ N=4基
~~13~~	~~上下水道課~~	~~菅田配水池流量計更新工事~~	~~大洲市 菅田町菅田~~	~~指名競争入札~~	~~水道施設~~	~~約5か月~~	~~9　月~~	~~流量計 N=1基~~
14	上下水道課	長浜地区老朽管更新工事	大洲市 長浜	指名競争入札	水道施設	約5か月	11　月	配水管 DIPφ200 L=320m
15	上下水道課	長浜地区配水管布設替工事	大洲市 長浜	指名競争入札	水道施設	約6か月	8　月	配水管 HPPEφ50～φ100 L=340m

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
16	上下水道課	櫛生地区配水管布設替工事	大洲市 長浜町櫛生	指名競争入札	水道施設	約6か月	6　月	配水管 φ50～φ75 L=120m
17	上下水道課	肱川・河辺地区電気計装設備工事	大洲市 肱川町山鳥坂外	指名競争入札	水道施設	約7か月	7　月	電気計装設備 N=1式
18	上下水道課	森山地区配水管布設替工事	大洲市 森山	指名競争入札	水道施設	約4か月	9　月	仮設配水管 PEφ50 L=180m　既設管撤去 N=1式
19	上下水道課	小薮地区配水管布設替工事	大洲市 肱川町宇和川	指名競争入札	水道施設	約5か月	11　月	配水管 HPPEφ50 L=380m
20	上下水道課	旧神納簡易水道集中監視システム整備工事	大洲市 肱川町北平	指名競争入札	水道施設	約9か月	8　月	監視設備整備 N=1式
21	上下水道課	上下水道管理センター仮庁舎監視システム移転工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	水道施設	約6か月	7　月	監視システム移転・電気計装設備 N=1式
~~22~~	~~上下水道課~~	~~上下水道管理センター仮庁舎ビジネスホン更改工事~~	~~大洲市 西大洲~~	~~随意契約~~	~~水道施設~~	~~約6か月~~	~~7　月~~	~~電話回線移転 N=1式~~
23	上下水道課	庁舎第2別館改修工事	大洲市 西大洲	指名競争入札	建築一式	約6か月	6　月	庁舎建物改修 N=1式
24	上下水道課	中大成水道貯水槽修繕工事	大洲市 河辺町山鳥坂	指名競争入札	水道施設	約5か月	11　月	貯水槽修繕 N=1槽
25	上下水道課	大洲工水事業取水ポンプ更新工事	大洲市 若宮	指名競争入札	水道施設	約5か月	6　月	水中ポンプ N=1基
26			大洲市				月	
27			大洲市				月	
28			大洲市				月	
29			大洲市				月	
30			大洲市				月	

(注1) 公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	上下水道課	中村地区汚水管渠公共下水道工事（第135工区）	大洲市 中村	指名競争入札	土木一式	約6か月	4　月	開削 PRPφ200 L=170.8m
2	上下水道課	田口地区汚水管渠公共下水道工事（第136工区）	大洲市 田口	指名競争入札	土木一式	約6か月	5　月	開削 PRPφ200 L=137.3m
3	上下水道課	中村地区汚水・雨水管渠公共下水道工事	大洲市 中村	指名競争入札	土木一式	約5か月	11　月	開削 PRPφ200 L=190.0m 開削 自由勾配側溝 W300 L=27.0m 開削 VUφ250 L=28.0m Vuφ400 L=61.0m
4	上下水道課	中村地区汚水管渠公共下水道工事（137工区）	大洲市 中村	指名競争入札	土木一式	約5か月	9　月	開削 PRPφ200 L=171..50m
5	上下水道課	東大洲地区舗装復旧工事	大洲市 東大洲	指名競争入札	ほ装	約5か月	10　月	アスファルト舗装工 A=500m2
~~6~~	~~上下水道課~~	~~田口地区舗装復旧工事~~	~~大洲市 田口~~	~~指名競争入札~~	~~ほ装~~	~~約5か月~~	~~9　月~~	~~アスファルト舗装工 A=1,000m2~~
7	上下水道課	中村地区マンホールポンプ設置工事	大洲市 中村	指名競争入札	機械器具設置	約7か月	7　月	マンホールポンプ設置 一式
8	上下水道課	中村地区マンホール設置工事	大洲市 中村	指名競争入札	土木一式	約6か月	8　月	マンホールポンプ設置 N=1基
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	治水課	阿蔵高山建設残土処理場整備工事（阿蔵工区）	大洲市 阿蔵	指名競争入札	土木一式	約9か月	7　月	盛土工 V=52,300m3
2	治水課	阿蔵高山建設残土処理場整備工事（高山工区）	大洲市 高山	指名競争入札	土木一式	約8か月	8　月	盛土工 V=77,000m3
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和８年度 大洲市発注予定工事明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	工　事　名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間（月）	入札予定時期（月）	工 事 概 要
1	長浜支所	長浜海水浴場整備工事	大洲市 長浜	指名競争入札	土木一式	約4か月	5　月	防護ネットエ1式（L=135.9m）、整地工1式、標識工1式
2	長浜支所	長浜漁場魚礁設置工事	大洲市 長浜	指名競争入札	土木一式	約4か月	11　月	魚礁 1,041.1空m3（魚礁N=29個）
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表工事は、設計金額が**400万円**を超える建設工事

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事種別・内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

（建設コンサルタント業務）

大洲市

（様式第１号）

令和8年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	業　務　名	業務場所	入札・契約の方法	業務種別	業務期間（月）	入札予定時期（月）	業 務 概 要
1	財政契約課	大洲市民文化会館整備アドバイザリー業務	大洲市 大洲	随意契約	その他	約8か月	7　月	市民文化会館管理運営計画策定等支援業務
~~2~~	~~財政契約課~~	~~大洲市民文化会館新築工事監理業務委託料~~	~~大洲市 大洲~~	~~指名競争入札~~	~~その他~~	~~約6か月~~	~~9　月~~	~~工事監理支援業務N=一式~~
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表業務は、設計金額が**200万円**を超える建設コンサルタント業務

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和8年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	業　務　名	業務場所	入札・契約の方法	業務種別	業務期間（月）	入札予定時期（月）	業 務 概 要
~~1~~	~~危機管理課~~	~~新谷3部詰所改築工事設計業務~~	~~大洲市 新谷~~	~~指名競争入札~~	~~建設関係建設コンサルタント~~	~~約6か月~~	~~8　月~~	~~消防団詰所の解体・改築工事の実施設計~~
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表業務は、設計金額が**200万円**を超える建設コンサルタント業務

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和8年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	業　務　名	業務場所	入札・契約の方法	業務種別	業務期間（月）	入札予定時期（月）	業 務 概 要
1	長浜港周辺利活用推進室	地盤変動調査業務（建物）	大洲市 長浜	指名競争入札	補償関係コンサルタント	約6か月	9　月	工損調査 1式
2	長浜港周辺利活用推進室	地盤変動調査業務（井戸）	大洲市 長浜	指名競争入札	補償関係コンサルタント	約4か月	11　月	工損調査 1式
3	長浜港周辺利活用推進室	連れ込み沈下解析業務	大洲市 長浜	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約4か月	11　月	解析業務 1式
4	長浜港周辺利活用推進室	「あおしま」離発着場移転に伴う水道工事設計業務	大洲市 長浜	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約3か月	7　月	測量設計業務 1式
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表業務は、設計金額が**200万円**を超える建設コンサルタント業務

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和8年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	業　務　名	業務場所	入札・契約の方法	業務種別	業務期間（月）	入札予定時期（月）	業 務 概 要
1	環境生活課	再生可能エネルギー設備設計業務	大洲市 八多喜町	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント	約6か月	8 月	太陽光発電設備設置設計 一式
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表業務は、設計金額が**200万円**を超える建設コンサルタント業務

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和8年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	業　務　名	業務場所	入札・契約の方法	業務種別	業務期間（月）	入札予定時期（月）	業 務 概 要
1	建設課	市道オズメッセ東通り線橋梁詳細設計	大洲市 東大洲	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約5か月	10　月	設計業務 橋梁詳細設計
2	建設課	市道オズメッセ東通り線用地測量	大洲市 東大洲	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約5か月	8　月	用地測量
3	建設課	市道須沢・込ノ奥線外1線補修調査設計	大洲市 須沢	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約5か月	5　月	補修調査設計
4	建設課	橋梁点検委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約7か月	10　月	橋梁点検70橋
5	建設課	橋梁補修調査設計委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約7か月	6　月	橋梁補修調査設計 N=4橋
6	建設課	市道平地慶雲寺線詳細測量設計業務	大洲市 阿蔵	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約5か月	9　月	測量設計業務
~~7~~	~~建設課~~	~~市道岩清水ネノゴエ線測量設計委託業務~~	~~大洲市 阿蔵~~	~~指名競争入札~~	~~土木関係建設コンサルタント~~	~~約5か月~~	~~8　月~~	~~測量設計業務~~
8	建設課	道路台帳電算管理委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	その他	約10か月	6　月	道路台帳システム構築（更新）
9	建設課	大洲市道路台帳測量調査委託業務（No.1）	大洲市 全域	指名競争入札	その他	約7か月	10　月	附図測量
10	建設課	大洲市道路台帳測量調査委託業務（No.2）	大洲市 全域	指名競争入札	その他	約7か月	10　月	附図測量
11	建設課	大洲市道路台帳測量調査委託業務（No.3）	大洲市 全域	指名競争入札	その他	約7か月	10　月	附図測量
12	建設課	大洲市道路台帳測量調査委託業務（No.4）	大洲市 全域	指名競争入札	その他	約7か月	10　月	附図測量
13	建設課	道路台帳電算処理委託業務	大洲市 全域	指名競争入札	その他	約3か月	12　月	道路台帳附図（更新）
14	建設課	都谷川浚渫作業委託業務	大洲市 東大洲	指名競争入札	その他	約5か月	11　月	施工延長 L=400m
15	建設課	市道河向線測量調査設計委託業務	大洲市 柳沢	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約4か月	11　月	測量業務 L=290m

(注1）公表業務は、設計金額が**200万円**を超える建設コンサルタント業務

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和8年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	業　務　名	業務場所	入札・契約の方法	業務種別	業務期間（月）	入札予定時期（月）	業 務 概 要
1	都市整備課	城山公園石垣(A-2箇所・D-1箇所)保存修理工事監理業務	大洲市 大洲	随意契約	その他	約7か月	9　月	工事監理支援業務N=一式
2			大洲市				月	
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表業務は、設計金額が**200万円**を超える建設コンサルタント業務

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和8年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	業　務　名	業務場所	入札・契約の方法	業務種別	業務期間（月）	入札予定時期（月）	業 務 概 要
1	上下水道課	札掛配水池送配水管布設替設計委託業務	大洲市 野佐来	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約8か月	6　月	送水管φ75　L=1200m 配水管φ50　L=450m
2	上下水道課	慶雲寺団地配水管布設替設計委託業務	大洲市 五郎	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント	約6か月	6　月	配水管φ100　L=500m
3	上下水道課	小薮川橋橋梁添架送配水管布設替設計委託業務	大洲市 肱川町宇和川	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	6　月	送・配水管φ75～φ100（3本）　L=50m
~~4~~	~~上下水道課~~	~~大洲・八幡浜自動車道整備に伴う配水管布設替補償設計委託業務~~	~~大洲市 平野町野田~~	~~指名競争入札~~	~~土木関係建設コンサルタント~~	~~約6か月~~	~~6~~　月	~~公共補償設計　配水管φ75　L=300m~~
~~5~~	~~上下水道課~~	~~県道肱川公園線整備に伴う送配水管布設替補償設計委託業務~~	~~大洲市 肱川町名荷谷~~	~~指名競争入札~~	~~土木関係建設コンサルタント~~	~~約6か月~~	~~6~~　月	~~公共補償設計　送水管φ75　L=50m　配水管φ50　L=50m~~
6	上下水道課	敷水飲料水供給施設整備補償設計委託業務	大洲市 肱川町山鳥坂	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約6か月	10　月	公共補償設計　水源地・送水管整備　N=1式
7	上下水道課	父地区飲料水供給施設配水管整備測量設計委託業務	大洲市 菅田町大竹	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント	約8か月	6　月	配水管φ50～φ150　L=1860m
8	上下水道課	上下水道管理センター仮庁舎ビジネスホン更新委託業務	大洲市 西大洲	随意契約	その他	約5か月	11　月	電話回線移転　N=1式
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表業務は、設計金額が**200万円**を超える建設コンサルタント業務

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。

（様式第１号）

令和8年度 大洲市発注予定建設コンサルタント業務明細書

8年　　10月　　1日現在

番号	担当課（支所名）	業　務　名	業務場所	入札・契約の方法	業務種別	業務期間（月）	入札予定時期（月）	業 務 概 要
1	上下水道課	肱北汚水・雨水管渠現場技術業務	大洲市 中村	指名競争入札	その他	約5か月	11　月	現場技術業務 一式
2	上下水道課	大洲市公共下水道管路施設詳細調査業務	大洲市 東大洲	指名競争入札	その他	約6か月	10　月	本管テレビカメラ調査工 L=2,980m コンクリートコア抜試験 N=10測点
3			大洲市				月	
4			大洲市				月	
5			大洲市				月	
6			大洲市				月	
7			大洲市				月	
8			大洲市				月	
9			大洲市				月	
10			大洲市				月	
11			大洲市				月	
12			大洲市				月	
13			大洲市				月	
14			大洲市				月	
15			大洲市				月	

(注1）公表業務は、設計金額が**200万円**を超える建設コンサルタント業務

(注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、業務区分・内容・入札時期の変更、業務の中止等、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合がある。