入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 8年10月16日
午前09時15分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大水第46号 旧中村水源地取水施設撤去工事（2工区） 大洲市中村	(9,680,000)	10,648,000 円 入札1回, 見積0回 （株）肱陵建設	17 業者
2 09:20	大水第25号 公共下水道整備に伴う水道管布設替工事（田口2工区） 大洲市田口	(7,380,000)	8,118,000 円 入札1回, 見積0回 （株）城戸電業社	18 業者
3 09:25	大人権第2号 大洲隣保館公共下水道接続工事 大洲市東大洲	(4,510,000)	4,961,000 円 入札1回, 見積0回 （有）住吉産業	17 業者
4 09:30	大建第26号 市道志保町線舗装修繕工事 大洲市大洲	(3,900,000)	4,290,000 円 入札1回, 見積0回 中央建設（株）	9 業者
5 09:35	国官会第4号 市道大洲徳森線舗装修繕工事 大洲市東大洲	(14,200,000)	15,620,000 円 入札1回, 見積0回 愛媛舗道（株）	4 業者
6 09:40	大環生第11号 肱陵苑火葬炉設備修繕工事 大洲市西大洲	(4,060,000)	4,466,000 円 見積1回 富士建設工業（株）	1 業者
7 09:45	大水第44号 敷水飲料水供給施設移転整備測量設計委託業務 大洲市肱川町山鳥坂	(19,500,000)	21,450,000 円 入札1回, 見積0回 （株）翔調査設計事務所	7 業者
8 09:50	国官会第3号 市道オズメッセ東通り線橋梁詳細設計委託業務 大洲市東大洲	(27,700,000)	30,470,000 円 入札1回, 見積0回 南海測量設計（株）	9 業者
9 09:55	大農山第16号 森林経営管理法に係る意向調査業務 大洲市平野町野田	(1,054,000)	1,159,400 円 見積1回 大洲市森林組合	1 業者
10 10:10	大環生第10号 自動車騒音常時監視調査評価業務 大洲市市内一円	(1,050,000)	1,155,000 円 入札1回, 見積0回 （公財）愛媛県総合保健協会	7 業者

（様式1）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第46号 旧中村水源地取水施設撤去工事（2工区）		
業種	土木一式	概要	第1接合井撤去工　N=1式
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 8年10月16日（金）　午前 9時15分		
工期	令和 8年10月20日　～　令和 9年 3月19日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲９１９番地１ （株）肱陵建設 代表取締役 山﨑　敦	契約金額	10,648,000 円
予定価格（消費税抜き）	9,690,000 円	最低制限価格（消費税抜き）	8,661,783 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）肱陵建設	9,680,000	1 落札						
（株）宮元建設	9,690,000	2						
（株）アイケン		不着						
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		不着						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）山中建設		不着						

閲覧期間 令和 8年10月19日　～　令和 9年10月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第25号 公共下水道整備に伴う水道管布設替工事（田口2工区）		
業種	水道施設	概要	配水管布設替工 HPPEφ50mm L=116.4m 給水管取替工 N=6箇所
施行箇所	大洲市田口		
開札日時	令和 8年10月16日（金）　午前 9時20分		
工期	令和 8年10月21日　～　令和 9年 3月 5日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２２４５番地３０ （株）城戸電業社 代表取締役 城戸　俊明	契約金額	8,118,000 円
予定価格（消費税抜き）	7,600,000 円	最低制限価格（消費税抜き）	6,814,380 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）城戸電業社	7,380,000	1 落札						
（有）南予水道住設	7,450,000	2						
河内設備（株）	7,530,000	3						
（有）内田電気水道設備	7,540,000	4						
富永建設（株）	7,550,000	5						
（有）丸電工業	7,550,000	5						
（有）住吉産業	7,590,000	6						
（有）星加水道設備	7,590,000	6						
（有）アサノ設備大洲支店	7,600,000	7						
（株）土居鉄工所	7,600,000	7						
(有)オクダ設備		辞退						
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター		辞退						
久保建設（株）		辞退						
（有）長田産業		辞退						
（株）ひじ建		辞退						
三瀬建設（株）		辞退						
（有）三原設備		辞退						

閲覧期間 令和 8年10月20日　～　令和 9年10月20日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大人権第2号 大洲隣保館公共下水道接続工事		
業種	管（下水道排水設備）	概要	排水改修工事
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 8年10月16日（金）　午前 9時25分		
工期	令和 8年10月22日　～　令和 9年 2月26日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町上老松３番地１２ （有）住吉産業 代表取締役 東　智彦	契約金額	4,961,000 円
予定価格（消費税抜き）	4,700,000 円	最低制限価格（消費税抜き）	4,263,371 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）住吉産業	4,510,000	1 落札						
（株）城戸電業社	4,600,000	2						
（有）南予水道住設	4,600,000	2						
（有）内田電気水道設備	4,650,000	3						
（有）丸電工業	4,650,000	3						
(有)オクダ設備	4,689,000	4						
（有）三原設備	4,691,000	5						
（有）アサノ設備大洲支店	4,700,000	6						
向成建設（株）	4,700,000	6						
（株）土居鉄工所	4,700,000	6						
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター		辞退						
河内設備（株）		辞退						
ダイワ設備工業		辞退						
中央建設（株）		辞退						
（株）西田興産		辞退						
（有）星加水道設備		辞退						

閲覧期間 令和 8年10月21日　～　令和 9年10月21日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第26号 市道志保町線舗装修繕工事		
業種	ほ装	概要	石張設置　市道志保町線　A=6.9m2
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 8年10月16日（金）　午前 9時30分		
工期	令和 8年10月17日　～　令和 9年 1月29日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本　小百合	契約金額	4,290,000 円
予定価格（消費税抜き）	4,000,000 円	最低制限価格（消費税抜き）	3,563,942 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
中央建設（株）	3,900,000	1 落札						
谷本建設工業（株）	3,950,000	2						
富永建設（株）	3,970,000	3						
上田建設（株）	3,980,000	4						
松浦建設（株）	3,980,000	4						
河辺建設（株）	3,990,000	5						
（有）アサノ設備大洲支店	4,000,000	6						
向成建設（株）	4,000,000	6						
村上工業（株）	4,000,000	6						

閲覧期間 令和 8年10月16日　～　令和 9年10月16日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号	国官会第4号		
工事名	市道大洲徳森線舗装修繕工事		
業種	ほ装	概要	切削オーバーレイ　A=1520m2
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 8年10月16日（金）　午前 9時35分		
工期	令和 8年10月20日　～　令和 9年 2月 1日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市中村２３１番地 愛媛舗道（株） 代表取締役 小林　千恵	契約金額	15,620,000 円
予定価格（消費税抜き）	14,548,000 円	最低制限価格（消費税抜き）	12,988,383 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛媛舗道（株）	14,200,000	1 落札						
（株）西田興産	14,250,000	2						
（株）ブリッジカンパニー	14,500,000	3						
建商（株）	14,540,000	4						

閲覧期間 令和 8年10月19日　～　令和 9年10月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号	大環生第11号		
工事名	肱陵苑火葬炉設備修繕工事		
業種	タイル・れんが・ブロック	概要	炉再燃室A点検口取替（3・4号炉） 主燃室耐火物補修（2号炉） 耐火台車ベッド部取替（2号炉）
施行箇所	大洲市西大洲		
開札日時	令和 8年10月16日（金） 午前 9時40分		
工期	令和 8年10月21日 ～ 令和 9年 3月19日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 富士建設工業（株） 代表取締役 鳴海 利彦	契約金額	4,466,000 円
予定価格（消費税抜き）			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
富士建設工業（株）					4,060,000	1 採用		

閲覧期間 令和 8年10月20日 ～ 令和 9年10月20日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大水第44号 敷水飲料水供給施設移転整備測量設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	測量業務 路線測量 L=0.6km 現地測量（1/200）A=0.001km2 現地測量（1/500）A=0.006km2 設計業務 水源池設計N=一式 導水管設計L=600m 浄水場設計N=一式
施行箇所	大洲市肱川町山鳥坂		
開札日時	令和 8年10月16日（金） 午前 9時45分		
履行期間	令和 8年10月17日 ～ 令和 9年 3月 5日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市東石井六丁目１番２９号 （株）翔調査設計事務所 代表取締役 井上 光利	契約金額	21,450,000 円
予定価格（消費税抜き）	20,930,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）翔調査設計事務所	19,500,000	1 落札						
（株）親和技術コンサルタント	19,800,000	2						
（株）ウエストコンサルタント大洲事務所	19,900,000	3						
（株）ライト設計コンサルタント	19,900,000	3						
（株）菱和設計コンサルタント	20,400,000	4						
（株）エイト日本技術開発四国支社	20,500,000	5						
（株）真鍋設計事務所	20,500,000	5						

閲覧期間 令和 8年10月16日 ～ 令和 9年10月16日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	国官会第3号 市道オズメッセ東通り線橋梁詳細設計委託業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	橋梁詳細設計 N=1橋
施行箇所	大洲市東大洲		
開札日時	令和 8年10月16日（金）　午前 9時50分		
履行期間	令和 8年10月17日　～　令和 9年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市中村三丁目１番７号 南海測量設計（株） 代表取締役 藤村　修作	契約金額	30,470,000 円
予定価格（消費税抜き）	31,547,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
南海測量設計（株）	27,700,000	1 落札						
（株）シアテック	28,500,000	2						
四国建設コンサルタント（株）愛媛支店	28,500,000	2						
（株）エイト日本技術開発四国支社	29,000,000	3						
（株）富士建設コンサルタント大洲支店	29,800,000	4						
（株）芙蓉コンサルタント	29,800,000	4						
大日本ダイヤコンサルタント（株）松山支店	30,000,000	5						
復建調査設計（株）松山支店	30,500,000	6						
（株）四電技術コンサルタント松山支店	30,500,000	6						

閲覧期間 令和 8年10月16日　～　令和 9年10月16日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大農山第16号 森林経営管理法に係る意向調査業務		
業種	その他検査測定・調査等	概要	森林所有者現況確認　法制度周知（戸別訪問・電話対応等） 意向調査アンケート
施行箇所	大洲市平野町野田		
入札（見積）日時	令和 8年10月16日（金）　午前 9時55分		
履行期間	令和 8年10月17日　～　令和 9年 2月28日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市菅田町菅田甲１９５４番地４２ 大洲市森林組合 代表理事組合長 増岡　学	契約金額	1,159,400 円
予定価格（消費税抜き）			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
大洲市森林組合					1,054,000	1 採用		

閲覧期間 令和 8年10月16日　～　令和 9年10月16日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大環生第10号 自動車騒音常時監視調査評価業務		
業種	環境調査・測定	概要	自動車騒音測定調査 3地点 面的評価 3区画
施行箇所	大洲市市内一円		
入札（見積）日時	令和 8年10月16日（金）　午前 10時10分		
履行期間	令和 8年10月17日　～　令和 9年 3月 6日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市味酒町一丁目１０番地５ （公財）愛媛県総合保健協会 理事長 栄　浩司	契約金額	1,155,000 円
予定価格（消費税抜き）	1,390,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（公財）愛媛県総合保健協会	1,050,000	1 落札						
エヌエス環境（株）松山営業所	1,680,000	2						
（株）四国機器サービス	2,900,000	3						
（株）西条環境分析センター	3,000,000	4						
（株）しまなみ環境計測	4,460,000	5						
（株）環境分析センター	4,650,000	6						
帝人エコ・サイエンス（株）松山事業所		辞退						

閲覧期間 令和 8年10月16日　～　令和 9年10月16日