入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 6年 7月19日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大地第33号 晴海集会所解体工事 大洲市長浜町晴海	(2,824,400)	3,106,840 円 入札1回,見積0回 （同）増田興業	7 業者
2 09:20	大子第3号 旧三善保育所解体工事 大洲市春賀	(6,706,800)	7,377,480 円 入札1回,見積0回 向成建設（株）	8 業者
3 09:25	大教ス第12号 大成体育館解体工事 大洲市森山	(17,280,000)	19,008,000 円 入札1回,見積0回 松本建設（株）	9 業者
4 09:30	大農山第32号 国営峠団地地区排水路改修工事 大洲市多田		入札1回,見積0回 全者辞退及び入札者がいないため不調	15 業者
5 09:35	大水第6号 野佐来地区配水管仮設工事 大洲市野佐来	(9,700,000)	10,670,000 円 入札1回,見積0回 （有）内田電気水道設備	17 業者
6 09:40	大都第21号 おおず赤煉瓦館周辺整備測量設計委託業務 大洲市大洲	(1,640,000)	1,804,000 円 入札2回,見積0回 （株）ダイニン	12 業者
7 09:45	大健第3号 健康管理システムFit&Gap支援・標準化移行業務 大洲市東大洲	(2,258,500)	2,484,350 円 見積1回 四国情報管理センター（株）	1 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大地第33号 晴海集会所解体工事		
業種	解体	概要	建屋解体　外構解体　電気設備解体工事　機械設備解体工事 一式
施行箇所	大洲市長浜町晴海		
開札日時	令和 6年 7月19日（金）　午前 9時15分		
工期	令和 6年 7月20日　～　令和 6年 9月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市長浜町櫛生甲６８６番地 （同）増田興業 代表社員 増田　勇志	契約金額	3,106,840 円
予定価格(消費税抜き)	3,070,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	2,824,400 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(有) 泉田建設	3,000,000	4						
(有) 岡花建設		不着						
(有) 宏伸産業	2,825,000	2						
(有) 豊田建設	2,850,000	3						
(株) 長浜機設	3,000,000	4						
(有) 長浜建設	3,050,000	5						
(同) 増田興業	2,824,400	1 落札						

閲覧期間 令和 6年 7月19日　～　令和 7年 7月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大子第3号 旧三善保育所解体工事		
業種	解体	概要	保育所解体工事　プール解体工事　外構解体工事　外構工事 一式
施行箇所	大洲市春賀		
開札日時	令和 6年 7月19日（金）　午前 9時20分		
工期	令和 6年 7月20日　～　令和 6年11月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１１８２番地２ 向成建設（株） 代表取締役 深見　克志	契約金額	7,377,480 円
予定価格(消費税抜き)	7,290,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	6,706,800 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		辞退						
（株）扇建設	7,290,000	2						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（株）木元組		辞退						
向成建設（株）	6,706,800	1 くじ落札						
（株）肱陵建設	6,706,800	1						
菅野建設（株）	6,706,800	1						

閲覧期間 令和 6年 7月19日　～　令和 7年 7月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大教ス第12号 大成体育館解体工事		
業種	解体	概要	体育館解体工事　外構解体工事　一式
施行箇所	大洲市森山		
開札日時	令和 6年 7月19日（金）　午前 9時25分		
工期	令和 6年 7月20日　～　令和 6年11月30日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市北只１１６番地２ 松本建設（株） 代表取締役 松本　知也	契約金額	19,008,000 円
予定価格(消費税抜き)	17,870,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	16,440,400 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	17,800,000	4						
久保建設（株）	17,800,000	4						
（株）坂本組	17,870,000	6						
谷本建設工業（株）	17,300,000	2						
中央建設（株）	17,800,000	4						
（有）長田産業	17,850,000	5						
東建設（株）	17,400,000	3						
松本建設（株）	17,280,000	1 落札						
村上工業（株）	17,800,000	4						

閲覧期間 令和 6年 7月19日　～　令和 7年 7月19日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山第32号 国営峠団地地区排水路改修工事		
業種	土木一式	概要	排水路改修　L=20.0m
施行箇所	大洲市多田		
開札日時	令和 6年 7月19日（金）　午前 9時30分		
工期	～　令和 6年12月10日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方		契約金額	
予定価格(消費税抜き)	1,970,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイケン		辞退						
イッサン電気通信建設		不着						
（有）内田電気水道設備		辞退						
愛媛舗道（株）		辞退						
（株）扇建設		辞退						
（有）大森開発		不着						
香川建設（株）		辞退						
（有）北三		不着						
（株）城戸電業社		辞退						
（株）木元組		辞退						
（株）土居鉄工所		辞退						
西山建設（株）		辞退						
藤江建設（有）		辞退						
（有）丸電工業		辞退						
（株）山中建設		不着						

閲覧期間

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大水第6号 野佐来地区配水管仮設工事		
業種	水道施設	概要	配水管布設工DIP(S50)φ50mm　L=4.8m 仮設配管工　PEφ20～φ50　L=189.2m 給水管取替工　11件
施行箇所	大洲市野佐来		
開札日時	令和 6年 7月19日（金）　午前 9時35分		
工期	令和 6年 7月24日　～　令和 6年11月29日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２３８３番地６ （有）内田電気水道設備 代表取締役 岡　達也	契約金額	10,670,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,230,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	9,188,596 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）アサノ設備大洲支店	10,150,000	5						
（有）内田電気水道設備	9,700,000	1 落札						
神南設備		不着						
（有）菊地浄化槽センター		辞退						
（株）城戸電業社	9,880,000	2						
久保建設（株）	10,170,000	6						
河内設備商会		辞退						
（有）住吉産業	10,040,000	3						
富永建設（株）		辞退						
（株）土居鉄工所	10,200,000	7						
（有）長田産業		辞退						
（有）南予水道住設		辞退						
（有）星加水道設備		不着						
（有）丸電工業	10,100,000	4						
三瀬建設（株）	10,200,000	7						
峯建設工業（株）	10,200,000	7						
（有）三原設備		辞退						

閲覧期間 令和 6年 7月23日　～　令和 7年 7月23日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大都第21号 おおず赤煉瓦館周辺整備測量設計委託業務		
業種	測量一般	概要	測量業務　現地測量A=0.001km2 路線測量L=0.05km　設計業務 街区公園詳細設計　N=1式(A=0.05ha)
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 6年 7月19日（金）　午前 9時40分		
履行期間	令和 6年 7月20日　～　令和 6年10月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市西大洲甲４７９番地５ （株）ダイニン 代表取締役 末光　啓二	契約金額	1,804,000 円
予定価格(消費税抜き)	1,670,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
(株) AOISC	2,000,000	7	1,690,000	2				
(株) ウエストコンサルタント大洲事務所	2,000,000	7	1,700,000	3				
(株) 栄和測量設計	1,950,000	6		不着				
(株) オーエムアイ	1,820,000	3		不着				
(有) 共立技研	1,800,000	2		不着				
(有) 肱南測量設計	1,820,000	3		不着				
(有) 五嶋設計	1,800,000	2	1,700,000	3				
(有) 四国キャド	1,850,000	5	1,710,000	4				
(株) ダイニン	1,750,000	1	1,640,000	1 落札				
友代設計事務所	1,850,000	5	1,700,000	3				
(株) 富士建設コンサルタント大洲支店	1,840,000	4		辞退				
(株) ミズキコンサルタント	1,850,000	5	1,720,000	5				

閲覧期間 令和 6年 7月19日　～　令和 7年 7月19日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大健第3号 健康管理システムFit&Gap支援・標準化移行業務		
業種	コンピュータ処理	概要	健康管理システムFit&Gap支援・標準化移行業務　一式
施行箇所	大洲市東大洲		
入札（見積）日時	令和 6年 7月19日（金）　午前 9時45分		
履行期間	令和 6年 7月20日　～　令和 7年 3月31日		
入札（見積）場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	高知県高知市一ツ橋町１丁目３６番地 四国情報管理センター（株） 代表取締役社長 中城　一	契約金額	2,484,350 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
四国情報管理センター（株）					2,258,500	1 採用		

閲覧期間 令和 6年 7月19日　～　令和 7年 7月19日