入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　　令和 6年 8月29日
　　午前09時30分 ～
場所　　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:30	大子第20号 三善・八多喜地区認定こども園新築工事（建築） 大洲市八多喜	(219,972,000)	241,969,200 円 入札1回,見積0回 向成建設（株）	3 業者
2 09:35	大地第3号 大洲市肱南地域交流センター新築工事の内建築工事 大洲市大洲	(631,000,000)	694,100,000 円 入札1回,見積0回 中央建設（株）	4 業者

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大子第20号 三善・八多喜地区認定こども園新築工事（建築）		
業種	建築一式	概要	保育所　木造1階建て　延床面積591.67m2　新築工事　外構工事　一式
施行箇所	大洲市八多喜		
開札日時	令和 6年 8月29日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 6年 9月19日　～　令和 7年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市新谷乙１１８２番地２ 向成建設（株） 代表取締役 深見　克志	契約金額	241,969,200 円
予定価格(消費税抜き)	239,100,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	219,972,000 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
向成建設（株）	219,972,000	1 落札						
菅野建設（株）	239,000,000	3						
（有）大栄建設	229,980,000	2						

閲覧期間 令和 6年 9月18日　～　令和 7年 9月18日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大地第3号 大洲市肱南地域交流センター新築工事の内建築工事		
業種	建築一式	概要	コミュニティセンター　鉄筋コンクリート造　延床面積1565.30m2 建築工事　地域交流センター新築工事　外構工事　一式
施行箇所	大洲市大洲		
開札日時	令和 6年 8月29日（木）　午前 9時35分		
工期	令和 6年 9月19日　～　令和 8年 2月28日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本　忠正	契約金額	694,100,000 円
予定価格(消費税抜き)	637,400,000 円	調査基準価格(消費税抜き)	586,408,000 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	636,500,000	4						
菅野建設（株）	635,400,000	3						
中央建設（株）	631,000,000	1 落札						
村上工業（株）	634,000,000	2						

閲覧期間 令和 6年 9月18日　～　令和 7年 9月18日