

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和 6年10月18日

午前09時15分 ~

場所 大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室

[illegible]

工事請負結果一覧表

工 事 番 号 工 事 名	大水第8号 野佐来地区配水管布設替工事				
業 種	水道施設	概 要	配水管布設工DIP(S=50)φ50mm L=234.2m(L=235.5m) 仮設配管 撤去工PEφ20～φ50 L=167.9m 付帯工(舗装)一式		
施 行 箇 所	大洲市野佐来				
開 札 日 時	令和 6年10月18日(金) 午前 9時15分				
工 期	令和 6年10月25日 ～ 令和 7年 2月28日				
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館3階第2会議室				
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市五郎字慶雲寺甲1504番地3 (有)菊地浄化槽センター 代表取締役 菊地 茂利			契約金額	17,600,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	16,290,000 円		最低制限価格(消費税抜き)		14,671,707 円

指名業者名	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位	第 1 回	順 位	第 2 回	順 位
	入 札 高		入 札 高		見 積 高		見 積 高	
(有) アサノ設備大洲支店	16,290,000	11						
(有) 内田電気水道設備	16,130,000	3						
(有) 菊地浄化槽センター	16,000,000	1 落札						
(株) 城戸電業社	16,100,000	2						
久保建設 (株)	16,290,000	11						
向成建設 (株)	16,240,000	7						
(有) 住吉産業	16,250,000	8						
谷本建設工業 (株)	16,100,000	2						
中央建設 (株)	16,200,000	6						
富永建設 (株)	16,200,000	6						
(株) 土居鉄工所	16,270,000	10						
(有) 長田産業	16,150,000	5						
(有) 南予水道住設	16,100,000	2						
(有) 星加水道設備	16,200,000	6						
松浦建設 (株)	16,200,000	6						
(有) 丸電工業	16,200,000	6						
峯建設工業 (株)	16,100,000	2						
(有) 三原設備	16,260,000	9						
(株) 宮元建設	16,250,000	8						
村上工業 (株)	16,200,000	6						
(株) 四電工大洲営業所	16,143,000	4						

工事請負結果一覽表

工 事 番 号	大水第28号		
工 事 名	旧少彦名温泉施設等解体工事		
業 種	解体	概 要	旧少彦名温泉施設等解体工事 一式
施 行 箇 所	大洲市柚木		
開 札 日 時	令和 6年10月18日（金） 午前 9時20分		
工 期	令和 6年10月19日 ~ 令和 7年 3月14日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市柚木 4 9 1 番地 1 中央建設（株） 代表取締役 松本 忠正		契約金額 5,280,000 円
予定価格（消費税抜き）	4,940,000 円	最低制限価格（消費税抜き）	4,544,800 円

[illegible]