

入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時 令和 6年12月13日

午前09時15分 ~

場所 大洲市役所 第一別館 3階第2会議室

[illegible]

工 事 番 号	大水第37号		
工 事 名	鹿野川大橋送配水管布設替工事		
業 種	水道施設	概 要	送水管布設替工（埋設配管）DIP(GX-S) φ100mm L=52.1m(L=52.4m) 送水管布設替工（橋梁添架配管）HPPE(被覆付) φ100mm L=93.4m(L=93.4m) ほか
施 行 箇 所	肱川町山鳥坂		
開 札 日 時	令和 6年12月13日（金） 午前 9時15分		
工 期	令和 6年12月19日 ~ 令和 7年 3月31日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市肱川町宇和川 2 9 9 5 番地 1 上田建設（株） 代表取締役 大野 彰一	契約金額	73,150,000 円
予定価格（消費税抜き）	67,830,000 円	調査基準価格（消費税抜き）	61,632,202 円

[illegible]

(様式 1)

工事請負結果一覽表

工 事 番 号	国道総第5号 北只横野2号橋修繕工事		
業 種	土木一式	概 要	ボックスカルバート工L=4.5m 練石積工A=41m2 アスファルト舗装工A=32m2
施 行 箇 所	大洲市長谷		
開 札 日 時	令和 6年12月13日（金） 午前 9時20分		
工 期	令和 6年12月14日 ～ 令和 7年 2月28日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市北只 1 1 6 番地 2 松本建設（株） 代表取締役 松本 知也		契約金額 7,700,000 円
予定価格（消費税抜き）	7,134,000 円	最低制限価格（消費税抜き）	6,316,164 円

[illegible]

工事請負結果一覽表

工 事 番 号	大建第52号		
工 事 名	市道新谷中学校線道路改良工事		
業 種	土木一式	概 要	施工延長L=51.1m 道路幅員W=3.0(4.0)m 擁壁工(路側ブロック積) A=69m2(重力式擁壁 坂路L=5.2m)V=5m3 排水工(L型水路)L=48m (桝工)N=2箇所 防護柵工(ガードレール基礎)L=52m 路面工(コンクリート舗装工)A=14m2
施 行 箇 所	大洲市新谷		
開 札 日 時	令和 6年12月13日(金) 午前 9時25分		
工 期	令和 6年12月18日 ~ 令和 7年 3月25日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契 約 相 手 方	愛媛県大洲市新谷乙1988番地の1 (株)宮元建設 代表取締役 宮元 政司		契約金額 10,395,000 円
予 定 価 格 (消 費 税 抜 き)	9,635,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	8,644,022 円

[illegible]

工事請負結果一覽表

工事番号	大建第56号		
工事名	市道新谷八多喜新町線維持修繕工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=13.0m 1号コンクリートブロック積工A=37m2 2号コンクリートブロック積工A=9m2 防護柵工L=13m アスファルト舗装工A=96m2 小口止工N=2箇所 雑工(取付工)A=32m2
施行箇所	大洲市八多喜町		
開札日時	令和 6年12月13日(金) 午前 9時30分		
工期	令和 6年12月14日 ~ 令和 7年 3月14日		
開札場所	大洲市役所 第一別館 3階第2会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市八多喜町甲919番地1 (株)肱陵建設 代表取締役 山崎 敦		契約金額 8,085,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,413,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	6,640,161 円

[illegible]

(様式 1)

工事請負結果一覧表

工 事 番 号	大都第35号		
工 事 名	大洲床止可動堰ゲート排水バルブ更新工事		
業 種	機械器具設置	概 要	ゲート排水バルブN=3基
施 行 箇 所	大洲市大洲		
開 札 日 時	令和 6年12月13日（金） 午前 9時35分		
工 期	令和 6年12月14日 ～ 令和 7年 3月20日		
開 札 場 所	大洲市役所 第一別館 3 階第 2 会議室		
契 約 相 手 方	広島県東広島市西条町御園字 6 4 0 0 番地 4 （株）豊国エンジニアリング 代表取締役 松岡 哲也	契約金額	2,530,000 円
予定価格（消費税抜き）			

[illegible]