入札執行・見積合わせ結果表（閲覧用）

日時　令和 7年 1月30日
午前09時15分 ～
場所　大洲市役所　第一別館３階第２会議室

時間	工　事　（　業　務　）　名	落札金額(税抜)	契約金額（税込） 執 行 状 況 落 札 業 者 名	参加業者
1 09:15	大企第26号 大洲市伝送路撤去工事施工監理業務 大洲市一円	(7,150,000)	7,865,000 円 見積1回 （株）アイ・ティー・シー愛媛支店	1 業者
2 09:20	大農山災（農）第2号 古谷農地（田）災害復旧工事 大洲市成能	(7,500,000)	8,250,000 円 入札1回,見積0回 久保建設（株）	12 業者
3 09:25	大建第70号 市道臥龍通線道路改良工事 大洲市柚木	(10,200,000)	11,220,000 円 入札1回,見積0回 中央建設（株）	12 業者
4 09:30	大下第48号 中村地区汚水管渠公共下水道工事（第129工区） 大洲市中村	(9,090,000)	9,999,000 円 入札1回,見積0回 （株）木元組	13 業者
5 09:50	大建第51号 都谷川浚渫作業委託業務 大洲市東大洲	(2,120,000)	2,332,000 円 入札2回,見積1回 （株）山中建設	6 業者

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大企第26号 大洲市伝送路撤去工事施工監理業務		
業種	土木関係建設コンサルタント	概要	大洲市伝送路撤去工事施工監理業務
施行箇所	大洲市一円		
開札日時	令和 7年 1月30日（木）　午前 9時15分		
履行期間	令和 7年 1月31日　～　令和 8年 3月20日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県松山市三番町１丁目６番地１９ （株）アイ・ティー・シー愛媛支店 代表取締役愛媛支店長 永井　和人	契約金額	7,865,000 円
予定価格(消費税抜き)			

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）アイ・ティー・シー愛媛支店					7,150,000	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 1月30日　～　令和 8年 1月30日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大農山災（農）第2号 古谷農地（田）災害復旧工事		
業種	土木一式	概要	復旧延長　1工区　L=16.0m　2/7　復旧延長　2工区　L=13.5m　4/7
施行箇所	大洲市成能		
開札日時	令和 7年 1月30日（木）　午前 9時20分		
工期	令和 7年 2月 4日　～　令和 7年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市蔵川甲４３４番地 久保建設（株） 代表取締役 久保　壽弘	契約金額	8,250,000 円
予定価格(消費税抜き)	7,740,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	6,922,560 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	7,740,000	5						
大高建設（有）	7,700,000	4						
久保建設（株）	7,500,000	1 落札						
（株）坂本組	7,740,000	5						
谷本建設工業（株）	7,540,000	2						
谷本産業（株）	7,700,000	4						
中央建設（株）	7,700,000	4						
（有）長田産業	7,700,000	4						
松浦建設（株）	7,700,000	4						
松本建設（株）	7,740,000	5						
峯建設工業（株）	7,600,000	3						
村上工業（株）	7,740,000	5						

閲覧期間 令和 7年 2月 3日　～　令和 8年 2月 3日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大建第70号 市道臥龍通線道路改良工事		
業種	土木一式	概要	施工延長L=32.0m 幅員W=4.0m 練石積A=145m2 石張舗装工A=27m2
施行箇所	大洲市柚木		
開札日時	令和 7年 1月30日（木） 午前 9時25分		
工期	令和 7年 1月31日 ～ 令和 7年 3月31日		
開札場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市柚木４９１番地１ 中央建設（株） 代表取締役 松本 忠正	契約金額	11,220,000 円
予定価格(消費税抜き)	10,528,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	9,446,627 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
愛興商事（株）	10,528,000	6						
大高建設（有）	10,400,000	4						
久保建設（株）	10,500,000	5						
（株）坂本組	10,528,000	6						
谷本建設工業（株）	10,250,000	2						
谷本産業（株）	10,400,000	4						
中央建設（株）	10,200,000	1 落札						
（有）長田産業	10,500,000	5						
松浦建設（株）	10,500,000	5						
松本建設（株）	10,528,000	6						
峯建設工業（株）	10,300,000	3						
村上工業（株）	10,500,000	5						

閲覧期間 令和 7年 1月30日 ～ 令和 8年 1月30日

（様式１）

工事請負結果一覧表

工事番号 工事名	大下第48号 中村地区汚水管渠公共下水道工事（第129工区）		
業種	土木一式（下水道）	概要	開削φ200 L=56.6m【補助】　開削φ200 L=16.1m【単独】　開削φ150 L=4.0m【単独】
施行箇所	大洲市中村		
開札日時	令和 7年 1月30日（木）　午前 9時30分		
工期	令和 7年 1月31日　～　令和 7年 3月31日		
開札場所	大洲市役所　第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市東大洲５５番地１ （株）木元組 代表取締役 木元　圭	契約金額	9,999,000 円
予定価格(消費税抜き)	9,232,000 円	最低制限価格(消費税抜き)	8,248,277 円

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（株）一宮工務店	9,200,000	5						
上田建設（株）	9,230,000	6						
（株）木元組	9,090,000	1 落札						
向成建設（株）	9,130,000	3						
（株）肱陵建設	9,150,000	4						
（株）佐々木組	9,230,000	6						
谷本建設工業（株）	9,100,000	2						
谷本産業（株）	9,200,000	5						
中央建設（株）	9,200,000	5						
（株）西田興産	9,200,000	5						
藤江建設（有）	9,150,000	4						
峯建設工業（株）	9,150,000	4						
（株）宮元建設	9,200,000	5						

閲覧期間 令和 7年 1月30日　～　令和 8年 1月30日

（様式１）

業務委託結果一覧表

業務番号 業務名	大建第51号 都谷川浚渫作業委託業務		
業種	その他役務	概要	施工延長L=240m 土砂掘削+積込み+運搬V=194m3 除草+集積+積込み+運搬A=650m2
施行箇所	大洲市東大洲		
入札（見積）日時	令和 7年 1月30日（木） 午前 9時50分		
履行期間	令和 7年 1月31日 ～ 令和 7年 3月28日		
入札（見積）場所	大洲市役所 第一別館３階第２会議室		
契約相手方	愛媛県大洲市徳森２６８５番地の２ （株）山中建設 代表取締役 山中 知忠	契約金額	2,332,000 円
予定価格(消費税抜き)	2,122,000 円		

指名業者名	第１回 入札高	順位	第２回 入札高	順位	第１回 見積高	順位	第２回 見積高	順位
（有）高屋建設		辞退		辞退		辞退		
谷本建設工業（株）		辞退		辞退		辞退		
中央建設（株）		辞退		辞退		辞退		
（有）長浜建設		辞退		辞退		辞退		
松浦建設（株）		辞退		辞退		辞退		
（株）山中建設	2,250,000	1	2,180,000	1	2,120,000	1 採用		

閲覧期間 令和 7年 1月30日 ～ 令和 8年 1月30日